Allgemeine Einkaufsbedingungen
fiir Bau- und Montageleistungen durch Auftragnehmer (AN)

(1) Ziel und Giiltigkeit

Allen unseren Bestellungen und Auftragen fir Bau- bzw. Montageleistungen liegen ausschlieBlich die nachstehenden besonderen Ver-
tragsbedingungen fir Bau- und Montageleistungen zugrunde. Alle individuellen Regelungen gehen vor, insbesondere solche der Bestel-
lung und des Verhandlungsprotokolls, ebenso Regelungen unseres Kunden, wenn und soweit sie zugrunde gelegt wurden, sowie das
Leistungsverzeichnis einschlieBlich Vorbemerkungen.

2) Definitionen:

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer und alle seine Erfiillungsgehilfen

KUNDE = Kunde des Auftraggebers und Auftraggeber des Kunden

Mitarbeiter = Reprasentanten, gesetzliche Vertreter, Erflllungs- oder Verrichtungsgehilfen des AG bzw. des AN
3) Umsatzsteuer

Nachfolgend bezeichnete Betrége, insbesondere Angebots-, Auftrags- und einvernehmlich oder rechtskraftig festgestellte Abrechnungs-
summen, Vertragsstrafen und Sicherheiten bezeichnen den jeweiligen Nettobezugswert. Ist der AN Steuerschuldner nach MaBgabe der
§§ 13 b UStG, 48 b EStG versteht sich der jeweilige Betrag jeweils zuziiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(4) Datenschutz

Der AG ist ein ISO/IEC 27001 zertifiziertes Unternehmen mit hohem Sicherheitsstandard und daher haben der AG und der AN die Umset-
zung der gesetzlichen Regelung nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BSDG) in beson-
derem MaBe zu beachten und einzuhalten. Der AN ist zur Einhaltung der Bestimmung der DSGVO und des BSDG in der jeweiligen Fassung
verpflichtet. Er darf nur diejenigen Personen fiir die Erbringung der Leistungen einsetzen, die er entsprechend geschult und auf das Da-
tengeheimnis verpflichtet hat.

(5) Mitarbeiter des Lieferanten, Nachunternehmer

Erbringt der AN die Leistung im Betrieb des AG, hat der AN die dort geltenden Sicherheitsvorschriften, insbesondere die Informationssi-
cherheitsrichtlinie einzuhalten, die ihm der AG auf Anfrage zur Verfligung stellt. Ebenso wird der AN diese Richtlinien bei Erbringung der
Leistung durch Fernzugriff unbedingt einhalten.

Der AN darf zur Erbringung seiner vertraglich geschuldeten Leistung Nachunternehmer nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung
des AG einsetzen. Der AG darf seine Zustimmung nicht unbillig verweigern. Fir den Fall der Zustimmung ist der AN verpflichtet, dem
Nachunternehmer die gleichen Rechte und Pflichten vertraglich aufzuerlegen, die er gegentiber dem AG hat.

Der AN schult die fir die Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiter und Nachunternehmer entsprechend der zur Verfiigung gestell-
ten Sicherheitsvorschriften und stellt sicher, dass diese sich der Notwendigkeit der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bewusst sind.
Er wird dafiir sorgen, dass sich weder seine Mitarbeiter noch Nachunternehmer Zugang beschaffen, die Gber den normalen Genehmi-
gungsprozess hinausgehen und sie entsprechend zur unbedingten Einhaltung verpflichten.

Endet die Leistungserbringung gleich aus welchem Grund, wird der AN dafiir sorgen, dass samtliche erhaltenen Zugriffsmoglichkeiten
auf die Systeme, Gebaude und Raumlichkeiten zurlickgegeben bzw. geldscht werden.

(6) Geheimhaltung

Der AN ist verpflichtet, Betriebsgeheimnisse des AG flr eine unbegrenzte Zeit vertraulich zu behandeln und sie an keinen Dritten weiter-
zugeben. Mit Betriebsgeheimnissen sind alle im Rahmen der Vertragsdurchfiihrung erlangten Informationen zu verstehen. In diesem
Zusammenhang darf nur Mitarbeitern Zugang zu den Betriebsgeheimnissen gewahrt werden, soweit dies fur die Ausfiihrung des Vertra-
ges notwendig ist. So berechtigte Mitarbeiter sind, diesen Bedingungen gemaB, zur Geheimhaltung zu verpflichten.

Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht fiir Betriebsgeheimnisse, die

(i) der anderen Partei bereits bei Ubermittlung bekannt waren,

(ii) nach Ubermittlung ohne Verschulden der anderen Partei bekannt geworden sind,

(iii) von der anderen Partei eigenstéandig und ohne Nutzung der Betriebsgeheimnisse entwickelt worden sind,

(iv) die die andere Partei aufgrund Gesetzes, behordlicher Verfligung oder gerichtlicher Entscheidung veréffentlichen muss, vo-

rausgesetzt, der Partei wurde ausreichend Zeit zur Abwehr dieser MaBnahmen gewahrt.

Der AN hat unaufgefordert nach vollstandiger Ausfiihrung und Abnahme der Leistungen alle erlangten Betriebsgeheimnisse, soweit auf
Datentrdgern oder anderen physikalischen Unterlagen vorhanden, vollumfénglich zu vernichten und deren Vernichtung schriftlich zu
bestatigen.

Soweit der AG oder ein von ihm beauftragter Dritter im Rahmen der Vertragsdurchfiihrung auf Speichermedien des Kunden zugreifen
muss, stellt der AG sicher, dass ein Zugriff auf personenbezogenen Daten verhindert oder so gering wie moglich gehalten wird. Der AG
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wird seine mit der Durchfiihrung des Vertrages bestellten Erfiillungsgehilfen auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen verpflichten. Sollte der Zugriff Giber das oben beschriebene MaB als Nebenfolge der Vertragsdurchfihrung hinausgehen, wird der
AG mit dem AN eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung abschlieBen.

(7) Informationssicherheit

Dem AN ist die besondere Notwendigkeit eines umfassenden Schutzes von Informationen und Daten bewusst. Er wird die Daten und
Informationen des AG und seiner Kunden nach dem Stand der Technik gegen jeden unberechtigten Zugriff, Verdnderung, Zerstorung
oder Verlust, unerlaubte Ubermittlung, Verarbeitung und sonstigen Missbrauch sichern. Die Sicherung wird durch Vorkehrungen und
MaBnahmen durchgefiihrt, die dem Stand der Technik sowie den Sicherheitsrichtlinien des AG entsprechen (,Informationssicherungs-
maBnahmen”).

(8) Informationspflicht, Audits

Der AN ist verpflichtet, den AG uber jeden Vorfall im Zusammenhang mit InformationssicherheitsmaBnahmen, sowie jeden Verdacht
eines zu befiirchtenden Vorfalles und/oder VerstoBes unverzlglich zu benachrichtigen. Der AN wird nach Absprache mit dem AG MaB-
nahmen ergreifen, um nachteilige Folgen fir Betroffene, sowie um weitere Vorfélle und VerstoBe in Zukunft zu verhindern. Das Gleiche
gilt fir wahrend der Leistungsausfihrung auftretende Vorfélle und VerstoBe. Auf Anforderung ist der AN verpflichtet, Auskunft Gber die
Einhaltung der InformationssicherheitsmaBnahmen zu erteilen.

Der AG ist berechtigt, die MaBnahmen zur Einhaltung der Geheimhaltungs-, Datenschutz- und Informationssicherheitsbestimmungen
dieser Einkaufsbedingungen wéhrend der tblichen Geschéftszeiten in den Raumen des AN durch den Informationssicherheitsbeauftrag-
ten zu Uberprifen oder durch einen Dritten Giberprifen zu lassen. Dazu wird der AN dem AG Einsicht, Zugriff und Auskunfte tGiber alle
erforderlichen Unterlagen, Finanzberichte, Systeme und andere Materialien, die relevant fir den Geschéftsbetrieb des AN sind, gewah-
ren.

9) Qualitéatssicherheit

Der AN verpflichtet sich die Leistung unter Einhaltung durch Anwendung geeigneter Qualitatssicherungssysteme, z.B. DIN EN ISO 9001
ff, 14001 ff, oder gleichwertiger Art zu gewahrleisten. Der AG ist berechtigt einen Nachweis Uiber diese Qualitatssicherung zu verlangen
und sich von der Art der Durchfiihrung durch Priifungen und Kontrollen an Ort und Stelle zu Gberzeugen.

(10) Compliance/Exportkontrolle

Der AN verpflichtet sich, keine Handlungen zu begehen oder Handlungen zu unterlassen, die zu einer Strafbarkeit wegen Betrug und
Untreue, Straftaten gegen den Wettbewerb oder vergleichbarer Delikte von beim AN beschéftigten Personen oder beauftragten Dritten
fihren kénnen.

Fur den Fall, dass sich ein AN gesetzeswidrig verhélt, steht dem AG ein auBerordentliches Ricktritts- bzw. Kiindigungsrecht aller mit dem
AN bestehenden Vertrage zu.

Auf Anforderung ist der AN zur Abgabe von Lieferantenerklarungen verpflichtet, die den Erfordernissen der Verordnung (EG) 1207/2001
entsprechen. Er stellt diese rechtzeitig, spatestens mit der Annahme der Bestellung zur Verfiigung. Wenn Langzeitlieferantenerkldrungen
verwendet werden, hat der AN Veranderungen der Ursprungseigenschaft mit der Annahme der Bestellung unaufgefordert dem AG mit-
zuteilen. Das tatséachliche Ursprungsland ist in jedem Fall in den Lieferpapieren zu benennen, auch wenn keine Praferenzberechtigung
vorliegt.

Auf Anforderung ist der AN verpflichtet, dem AG alle weiteren AuBenhandelsdaten zu den Waren und deren Bestandteilen schriftlich
mitzuteilen, sowie ihn unverziiglich (iber alle Anderungen der Daten schriftlich zu informieren.

§ 1 Vertragsgrundlagen 1.3 Vertragsbedingungen des AN ein- der Ungenauigkeiten einzelner Ver-
schlieBlich seiner Allgemeinen Ge- tragsbestandteile, die sich auf Art und
1.1 Vertragsgrundlagen sind die in Ziff. 1 sch'aftsbedingunge;n vv_erden r_1icht Umfang.der zu erb.rin.gend.en Leis.tun—
des Verhandlungsprotokolls (VP) be- Vertra'gsbiestandtell. Diese bleiben gen beziehen, schriftlich hinzuweisen.
stimmten Vertragsgrundlagen und im ausdriicklich  ausgeschlossen und
Ubrigen das Recht der Bundesrepub- werden vom AG nicht anerkannt. Das > 5 per AN bestitigt, dass er sich tber
lik Deutschland. gilt auch fir alle weiteren fremden alle Einzelheiten der zu erbringenden
AIIger;sger\]/[l).lleferbedAmghung?nl_vxae Leistungen in eigener Verantwortung
die Anforderungen an die Geltend- des AN sind hi Beschaffenheit des Bauobjekts und
machung von geinderter oder zu- gungen des AN sind ausgeschlossen. die ortlichen Verhaltnisse entweder
satzlicher Vergiitung, Laufzeitverlan- . bekannt sind oder er auf eigenes Ri-
gerung oder sonstigen Forderungen § 2 Basis von Angeboten und siko davon abgesehen hat, sich die
an Dokumentation, an etwa erforder- Auftrigen erforderliche Kenntnis zu verschaffen.
liche Nachweise und an die Voraus- Bietet der AN ohne Ortsbesichtigung
setzungen fiir die Abnahme vonei- 2.1  Der AN ist verpflichtet, die Leistungs- an, so gehen eventuelle Nachteile zu
nander ab, sind sie insgesamt zu er- beschreibung, die (berreichten Plan- seinen Lasten.
fullen. Dies kann auch durch Umset- unterlagen sowie die weiteren Ver-
zung der jeweils weitestgehenden tragsunterlagen gewissenhaft zu prii- 2.3 Risiken in der Angebotskalkulation
Anforderungen geschehen, wenn und fen (insbesondere hinsichtlich der des AN mussen dem AG schriftlich
soweit diese die weniger weitreichen- MaBe und Massen) und den AG auf mitgeteilt werden. Werden keine Ein-
den Anforderungen erfassen. Widerspriiche, Unklarheiten und / o- schrankungen gemacht, gelten alle
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

§3

3.1

32

Risiken des moglichen Auftrags als
einkalkuliert.

Der AG darf die hinterlegte Kalkula-
tion des AN zur Prifung von Nach-
tragsforderungen des AN 6ffnen. Der
AN erhilt Gelegenheit, bei der Off-
nung der Kalkulation anwesend zu
sein. Nach Einsichtnahme ist die Kal-
kulation in Anwesenheit des AN wie-
der zu verschlieBen und sodann sicher
zu verwahren.

Mehrkosten flr z. B. schwierige Um-
stande, gleichzeitiges Arbeiten meh-
rerer Gewerke, Hohen sowie Entfer-
nungen auf der Baustelle usw. kénnen
nicht geltend gemacht werden.

Die geschuldete Leistung umfasst
auch alle Nebenleistungen im Sinne
der Ziff. 4.1 jeglicher einschlagiger
Vorschrift der VOB/C, gesetzlich vor-
geschriebene oder vertraglich verein-
barte Prifungen und Abnahmen,
Mess- und Priifgerate, Inbetriebset-
zung und Probebetrieb

Liefer- und Leistungsangebote des
AN sind immer fir den AN verbindlich
und fur den AG unverbindlich und
kostenfrei. Sie basieren immer auf
den vorliegenden Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen fir Bau- und
Montageleistungen des AG.

Durch den Akt der Abgabe des Ange-
bots durch den AN an den AG werden
die Bedingungen des § 2.7 durch den
AN akzeptiert. Eine eventuelle schrift-
liche Heranziehung der AGB’s des AN
in seinem Angebot wird und ist un-

glltig.

Verantwortlichkeiten, Voll-
machten, Bauleitung

Der Projektleiter besitzt Vollmacht
gegenltber dem AN nur, soweit im
Verhandlungsprotokoll seine Vertre-
tungsberechtigung bejaht ist.

Der Projektleiter ist jedoch in keinem
Falle berechtigt, Formulierungen oder
Klauseln dieser besonderen Bedin-
gungen oder des Verhandlungspro-
tokolls nach Abschluss zu verandern
oder zu streichen. Derartige Anderun-
gen oder Streichungen bedurfen der
ausdrlcklichen Zustimmung der Ge-
schéfts- oder Einkaufsleitung des AG.

Der AN benennt schriftlich spatestens
bei Arbeitsbeginn einen verantwortli-
chen Fachbauleiter. Dieser ist berech-
tigt, den AN gegeniber dem AG
rechtswirksam zu vertreten. Er ist fur
die Qualitat, die Arbeitsvorbereitung
und den Personaleinsatz sowie fir die
Einhaltung der arbeitsrechtlichen und
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften
auf der Baustelle verantwortlich.

33

34

§4

4.1

4.2

43

4.4

Der Baustelleneinsatz des AN-Fach-
bauleiters endet mit Ende des Pro-
jekts. Seine Abberufung ist nur mit
Genehmigung des AG zulassig. Jede
voribergehende Abwesenheit wah-
rend der Montagezeiten, wie auch
immer begriindet, ist dem AG unver-
zlglich mitzuteilen. In diesem Fall ist
vom AN ein gleichwertiger Stellver-
treter zu benennen.

Der AN stellt den AG von samtlichen
Schaden, Verlusten, Nachteilen und
Anspriichen Dritter frei, die aus einer
Nichtverfligbarkeit des Fachbaulei-
ters resultieren sollten. Hierunter fallt
auch, wenn sich Mitarbeiter des AN
ratsuchend auf der Baustelle an den
AG wenden sollten und eine dann un-
umgangliche Reaktion des AG als
eine bei einem Werkvertrag an sich
nicht vorgesehene Weisung gegen-
Uiber den Mitarbeitern ausgelegt wer-
den sollte.

Allgemeine Pflichten der
Parteien bei der Auftrags-
ausfithrung, Rahmenbedin-
gungen

Der AN hat die komplette Liefer- und
/ oder Leistungspflicht fir den auf S.
1 VP genannten Gegenstand / Ge-
werk. Dies umfasst alles, was fiir eine
komplette und fachgerechte Ausfiih-
rung der Leistung und fir deren Ver-
wendungszweck erforderlich ist, auch
dann, wenn einzelne Lieferungen /
Leistungen in der Leistungsbeschrei-
bung nicht bzw. nicht vollstandig auf-
geflhrt, jedoch technisch erforderlich
sind.

Der AN erbringt die durch die Ver-
tragsgrundlagen und durch die Lie-
fer- und Leistungsbeschreibung in
Ziff. 1 VP beschriebenen Lieferungen
bzw. Leistungen den Vertragsumstan-
den entsprechend, verwendungsfahig
und zwecktauglich, frei von rechtli-
chen oder tatsachlichen Hindernissen
der Nutzbarkeit fir den AG, zu der
vereinbarten Leistungszeit in der ver-
einbarten Art und Weise (Leistungs-
umfang des AN).

Der Leistungsumfang des AN ent-
spricht insbesondere den anerkann-
ten Regeln der Technik, den maBgeb-
lichen Umweltschutz-, Unfallverhi-
tungs- und anderen Arbeitsschutz-
vorschriften sowie den allgemein an-
erkannten, sicherheitstechnischen
und arbeitsmedizinischen Regeln, die
am Erflllungsort gelten.

Der AN flhrt die ihm Ubertragenen
Arbeiten selbsténdig, in eigener Ver-
antwortung, sachgemaB und sorgfal-
tig aus. Dabei hat er zugleich auch die
Interessen des AG zu beriicksichtigen.
Der AN unterliegt keinem Weisungs-
und Direktionsrecht seitens des AG; er
hat jedoch fachlich Vorgaben des AG

4.5

4.6

4.7

4.8

49

4.10

insoweit zu beachten, als dies die ord-
nungsgemaBe Vertragsdurchfiihrung
erfordert

Der AG erteilt dem AN die zur Erstel-
lung eines Angebots bzw. zur Ausfiih-
rung des Auftrags erforderlichen In-
formationen und Auskinfte. Soweit
erforderlich, werden technische Un-
terlagen wie Konstruktionszeichnun-
gen, Anlagenplane, Programmablauf-
beschreibungen oder Modelle usw.
zur Verfligung gestellt, sofern diese
vorhanden sind.

Der AN prift jederzeit eigenstandig
und eigenverantwortlich, ob durch
die in § 1 benannten Vertragsgrund-
lagen sowie die ihm ansonsten zur
Verfligung stehenden Informationen
der Leistungsumfang des AN verwen-
dungsfahig, zwecktauglich und frei
von rechtlichen oder tatsachlichen
Hindernissen  vereinbarungsgemal
erbracht werden kann. Hindernisse
hat der AN unverzuglich, d.h. ohne
schuldhaftes Zégern anzuzeigen (An-
zeigepflicht).

Einwendungen aufgrund neuer Er-
kenntnisse sind insoweit spatestens
vor Beginn der Ausfiihrung der Ver-
tragsleistungen schriftlich dem AG
anzuzeigen. Eine Verletzung dieser
Pflicht fahrt zum Verlust etwaiger Zu-
satzanspriiche.

Der AG behélt sich vor, die Qualitat
der erbrachten Leistungen zu Uber-
priifen. Die Uberpriifungen finden je-
weils im Beisein des AN statt, soweit
erforderlich und moglich.

Alle vom AN zu erbringenden Leis-
tungen missen in handwerklich ein-
wandfreier, den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik und entspre-
chend gultiger Normen ausgefihrt
werden. Erweiternd und in der im Ver-
handlungsprotokoll festgelegten
Rangfolge sind mit dem AN als Ver-
tragsgrundlage gemaB Ziff. 1.1 VP
vereinbarte weitergehende techni-
sche Anforderungen, Vorschriften,
Spezifikationen und Werksnormen
des KUNDEN oder des Betreibers der
zu errichtenden Anlage zu berlck-
sichtigen. Eine von den Vorschriften
abweichende Ausflihrung der Mon-
tage gilt als Mangel und ist durch den
AN zu dessen Lasten zu korrigieren.
Das gilt sinngemaB auch fiir alle Lie-
ferungen des AN.

Soweit nicht ausdriicklich etwas an-
deres vereinbart ist, hat der AN die im
Vertrag einschlieBlich der Vertragsbe-
standteile festgelegten Vorgaben fur
Materialien, Fabrikate, Produkte, Lie-
ferungen usw. verbindlich zu beach-
ten. Lieferungen oder Leistungen
.gleichwertiger Art” sind nur mit aus-
dricklicher und schriftlicher Zustim-
mung des AG gestattet.
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4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.7

Der AN darf nur fabrikneue, einwand-
freie Baustoffe, Bauteile und Ausstat-
tungen verwenden, die den einschla-
gigen Normen und Priifzeichen ent-
sprechen. Es dirfen nur Materialien
verwandt werden, fiir die ein Nachlie-
ferungszeitraum von mindestens 10
Jahren gesichert ist. Auf Verlangen
hat der AN den Nachweis fir die Gite
und Gebrauchsfahigkeit seiner Liefe-
rungen und Leistungen auf seine Kos-
ten zu erbringen.

Zu den Bemusterungsterminen ist der
AG rechtzeitig einzuladen. Aus der
Einladung muss hervorgehen, welche
Leistungen bemustert werden sollen
und welche Produkte oder Materia-
lien der AN dem AG vorstellen will.
Der AN darf nur vertragskonforme
Produkte und Materialien bemustern;
Nachtragsforderungen des AN sind
ausgeschlossen, wenn der AG sich
ohne vorherigen Hinweis des AN auf
Mehrkosten im Zuge der Bemuste-
rung fur ein bestimmtes Produkt oder
Materialien entschieden hat.

Jede Bemusterung ist vom AN zu pro-
tokollieren; eine Kopie des Bemuste-
rungsprotokolls erhdlt der AG inner-
halb einer Woche nach dem Bemus-
terungstermin. Die Kosten der Be-
musterung und etwaiger vom AG ver-
langter Nachweise tragt der AN. Die
Genehmigung von bemusterten Ma-
terialien entbindet den AN nicht von
seiner Verantwortlichkeit hinsichtlich
der Qualitat dieser Materialien.

Der AN verpflichtet sich, dem AG auf
dessen Verlangen eine angemessene
Anzahl der zu liefernden Gegen-
stande zum Zwecke der Bemusterung
unentgeltlich zu Gberlassen.

Der jeweilige Erfullungsort ergibt sich
aus dem jeweiligen Auftrag. Der AN
darf Betriebseinrichtungen am Erfll-
lungsort ohne entsprechende Erlaub-
nis weder benutzen noch entfernen
oder verandern.

Der AN muss sich beim Betreten und
Verlassen des Erflllungsortes den
sich ergebenden Kontrollen des AG
und / oder des KUNDEN unterziehen.
Der AN hat bei genehmigter Weiter-
vergabe seine Erfillungsgehilfen hie-
rauf zu verpflichten.

Der AN verpflichtet sich zur Einhal-
tung aller am Erfullungsort geltenden
finanz- und steuerrechtlichen Vor-
schriften. Insbesondere ist der AN fiir
die Einhaltung samtlicher gewerbe-
rechtlicher, aufenthaltsrechtlicher
und arbeitsrechtlicher Anmelde- und
Genehmigungsverfahren am  Erfll-
lungsort verantwortlich. Diese Ver-
pflichtung bezieht sich sowohl auf das
Unternehmen des AN als auch auf
seine Mitarbeiter und sonstigen Erfll-
lungsgehilfen. Der AN haftet straf-
und zivilrechtlich fur alle Folgen, die

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

aus Zuwiderhandlungen gegen fi-
nanz-, steuer-, gewerbe-, aufenthalts-
und arbeitsrechtliche Vorschriften re-
sultieren.

Dem Vertrag zwischen AG und AN zu-
grunde gelegte Massen sind immer
Schatzungen, die sich nach oben und
unten andern koénnen. Es kdnnen
auch Positionen entfallen. Entspre-
chende Kapazitdten hat der AN je-
doch vorzuhalten. Eine Mengenerho-
hung bis 20% hat keine Terminver-
schiebung zur Folge. Die zu erbrin-
genden Leistungen werden sténdig
mit dem AG-Vertreter auf der Bau-
stelle abgestimmt. Der Bestellwert /
Wert eines Rahmenauftrags ist fir
den AG unverbindlich. Der jeweilige
Einzelabruf ist jedoch verbindlich.

Der AG behélt sich vor, Teilleistungen
— in welchem Umfang auch immer -
aus dem Gesamtumfang aus terminli-
chen, technischen oder durch von
dem KUNDEN geforderten Anderun-
gen herauszunehmen und auf andere
AN zu Ubertragen. Ergeben sich in
diesem Fall zu diesen AN Beriihrungs-
punkte, so sind die Arbeiten mit die-
sen durch den AN sorgféltig abzu-
stimmen. Sich ergebende Wartezei-
ten werden nicht vergitet.

Grundsatzlich werden die Leistungen
des AG an seinen KUNDEN als Teil ei-
ner Gesamt-Bauaktivitat des KUNDEN
erbracht. Es ist Ublich, dass wahrend
der Bau- und Montagearbeiten wei-
tere Bautatigkeiten stattfinden. Auf
die Belange dieser Firmen ist Rick-
sicht zu nehmen.

Ein Anspruch auf durchgehende Ar-
beit besteht nicht. Mehrfache Anrei-
sen werden nicht vergutet und sind in
den Einheitspreisen oder den Pau-
schalen enthalten.

Notwendige, in eigener Verantwor-
tung erstellte Dokumentation hat der
AN in geprifter Qualitat, fehlerfrei,
maximal aber mit der tiblichen Fehler-
quote eines fertigen, gepruften Doku-
ments zu erstellen. Formate, Ausflh-
rung, Zeichnungsnummern, Ord-
nerstrukturen usw. missen mit dem
AG vor der Erstellung der Dokumente
abgestimmt werden. Alle Kosten dies-
bezilglich sind in den Einheitspreisen
durch den AN einzukalkulieren.

Alle Behérdengenehmigungen, Tes-
tate und Bescheinigungen, die zur In-
betriebnahme und zum Betrieb des
durch den AN geschaffenen Werks /
Anlage benétigt werden, sind durch
den AN beizustellen.

Der AN hat das Recht, auch fur dritte
Auftraggeber tatig zu werden. Einer
vorherigen Zustimmung des AG be-
darf es hierflr nicht, es sei denn, dass

4.25

4.26

4.27

§5

5.1

der AN zugleich auch fir einen Wett-
bewerber auf dem gleichen Projekt
des AG tatig werden will.

Ist die ordnungsgemaBe Abwicklung
des Auftrags durch den AN gefahrdet,
hat dieser den AG unverziglich zu in-
formieren.

Werbung des AN oder seiner Nach-
unternehmer, gleich welcher Art, ist
auf der Baustelle ohne Zustimmung
des AG unzuldssig. Der AG kann auch
einen etwaigen Bauzaun oder Bau-
kran als Werbetrager fiir eigene Wer-
bung nutzen und auf Geristen GroB-
flachenwerbung anbringen lassen,
ohne dass der AN daraus Anspriiche,
insbesondere Vergitungsanspriiche,
ableiten kann.

Werbung des AN im Zusammenhang
mit dem Projekt ist vor Veroffentli-
chung mit dem AG abzustimmen.

Besondere Pflichten des AN
Global Compact

Durch den Beitritt des Gesellschafters
des AG zum Globalen Pakt (Global
Compact) der Vereinten Nationen
verpflichtet der AG sich sowie seine
AN zur Einhaltung des Globalen Pak-
tes.

Der AN verpflichtet sich, die Grunds-
atze der Global Compact Initiative der
UN zu beachten. Diese betreffen im
Wesentlichen den Schutz der interna-
tionalen Menschenrechte, das Recht
auf Tarifverhandlungen, die Abschaf-
fung von Zwangsarbeit und Kinderar-
beit, die Beseitigung von Diskriminie-
rung bei Einstellung und Beschafti-
gung, die Verantwortung fir die Um-
welt und die Verhinderung von Kor-
ruption. Weitere Informationen zur
Global Compact Initiative der UN sind
unter www.unglobalcompact.org er-
haltlich.

5.2 Integritatsklausel

M

Der AG weist ausdriicklich auf die in
seinem  Unternehmen  geltenden
LVINCI Ethik-Charta und Verhaltens-
regeln” und ,VINCI Verhaltenskodex
gegen Korruption” hin, die tber fol-
gende Internetseite heruntergeladen
werden kdnnen: http://www.vinci-
energies.de/de/nachhaltigkeit/ge-
sellschaftliche-verantwortung/un-
sere-verantwortung/.

Der AN versichert, dass er wie auch
seine Nachunternehmer und Liefe-
ranten in ihren jeweiligen Unterneh-
men eine Compliance Organisation
eingerichtet haben und einen Verhal-
tenskodex implementiert haben, der
vergleichbare Standards an das ethi-
sche Verhalten der jeweiligen Organe
und Mitarbeiter anlegt, und stellt des-
sen Einhaltung sicher. Sollte dies bei
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5.3

5.4

5.5

ihm, einem Nachunternehmer oder
einem Lieferanten von ihm nicht der
Fall sein, so verpflichtet sich der AN
hiermit, dass er seinen Organen und
Mitarbeitern und die jeweiligen Nach-
unternehmer und Lieferanten ihren
Organen und Mitarbeitern die Einhal-
tung der ,VINCI Ethik-Charta und
Verhaltensregeln” und des ,VINCI
Verhaltenskodex gegen Korruption”
auferlegt und dass er deren Einhal-
tung sicherstellt.

VerstoB gegen Ziff. 5.1 und 5.2

Der AN verpflichtet sich, den AG um-
gehend Uber alle auftretenden Ver-
stoBe gegen die in Ziffer 5.1 und 5.2
aufgefiihrten Pflichten zur Auferle-
gung und zur Einhaltung zu informie-
ren.

Bei Kenntniserlangung von VerstoBen
gegen die unter Ziff. 5.1 und 5.2 ge-
nannten Pflichten zur Auferlegung
und Einhaltung seitens des AN behalt
sich der AG eine Uberpriifung vor.
Wird ein VerstoB festgestellt, so ist
der AG berechtigt, samtliche Vertrage
mit dem AN gem. § 648a BGB aufer-
ordentlich zu kiindigen oder hiervon
zurlickzutreten.

Planung

Freigabe- und Genehmigungsver-
merke des AG auf Ausfiihrungsunter-
lagen, Werkstatt- und Montagezeich-
nungen usw. des AN fiihren nicht zu
einer Mitverantwortung des AG und
schranken die uneingeschrankte Ver-
antwortung des AN beziglich seiner
Leistungen nicht ein.

Der AG ist berechtigt, dem AN geén-
derte Planvorgaben zu machen. In
diesem Fall ist der AN verpflichtet, ei-
genstandig zu prifen, welche weite-
ren Pléne (z.B. TGA) entsprechend an-
zupassen sind, und die erforderlichen
planerischen Anpassungen vorzuneh-
men.

Personalplanung, Personaleinsatz

Der AN benennt der Bauleitung des
AG spatestens zum Beginn der Arbei-
ten seine zur Auftragsabwicklung ein-
geplanten Mitarbeiter.

Der AN setzt zur Auftragsabwicklung
eigenes, bei ihm eingestelltes Perso-
nal aus den Staaten der Europaischen
Gemeinschaft ein. Alle Mitarbeiter
muissen im Besitz eines Sozialversi-
cherungsausweises sein und diesen
im Werksgelande mitfiihren.

Auslandische Arbeitnehmer dirfen
vom AN nur eingesetzt werden, wenn
diese Arbeitnehmer im Besitz einer
gultigen Aufenthalts- und Arbeitser-
laubnis sind, die fur den raumlichen
und zeitlichen Bereich der auszufiih-
renden Arbeiten gilt. Der AN hat sich

(10)

(am

(12)

vor einer Tatigkeit dieser Arbeitneh-
mer vom Vorliegen dieser Vorausset-
zungen zu Uberzeugen.

Der AN wird die von ihm eingesetzten
Mitarbeiter zwecks Zugangsregelung
zum Erfllungsort rechtzeitig benen-
nen und etwaige Anderungen im Vo-
raus dem AG mitteilen.

Das Anmelden der Mitarbeiter beim
Werksschutz (Ausweisstelle) sowie die
Beschaffung erforderlicher Doku-
mente bzw. Genehmigungen flr den
Einsatz der Mitarbeiter gehen zu Las-
ten des AN. Der vom KUNDEN ausge-
stellte Werksausweis ist standig mit-
zufihren. Bei Verlust vom KUNDEN
zur Verfigung gestellter Ausweise
tragt der AN alle eventuell anfallende
Kosten.

Der AN und seine Mitarbeiter haben
sich unaufgefordert tiber die am Er-
fullungsort geltenden betrieblichen
Vorschriften zu informieren und diese
zu beachten.

Der AN wird die ihm Ubertragenen
Arbeiten nur durch geeignete Ar-
beitskrafte ausfihren lassen und
diese wahrend der Arbeit beaufsichti-
gen.

Sind Mitarbeiter des AN fachlich oder
personlich nicht qualifiziert, die vom
AG beauftragten Leistungen zu er-
bringen, wird der AN diese austau-
schen. Wird ein Mitarbeiter des AN
mit Alkohol oder anderen berau-
schenden Substanzen angetroffen o-
der werden grob fahrlassige oder vor-
satzliche Handlungen gegen Sicher-
heit, Umwelt und Gesundheit festge-
stellt, ist der Personalaustausch zwin-
gend erforderlich. Alle Folgen und /
oder Kosten gehen in diesen Fallen zu
Lasten des AN.

Der Personaltransport vom Baustel-
lenparkplatz bzw. den Sozialrdumen
zur Montagestelle ist vom AN durch
Sammeltransporte sicherzustellen.

Der AN und seine Erfillungsgehilfen
sind nicht Arbeitnehmer des AG. Der
AN hat gegenliber dem AG keinen
Anspruch auf Urlaub, festen Lohn,
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
Uberstundenvergiitungen oder sons-
tige Sozialleistungen.

Es ist die alleinige Aufgabe des AN,
die zur Erfillung der tbernommenen
Arbeiten erforderlichen Arbeitnehmer
in ausreichender Anzahl und zu den
vereinbarten Zeiten zu beschaffen
und dabei Ausfalle durch Urlaub, Ro-
tation, Krankheit und dhnliches einzu-
planen.

Der AN verpflichtet sich, wirtschaftlich
selbststandig unter Einsatz seiner Ar-
beitsmittel und Personal bzw. unter

(13)

5.6

Einsatz seiner vom AG genehmigten
Nachunternehmer fiir das Gelingen
des geschuldeten Werkerfolgs einzu-
stehen. Zur Erfullung seiner vertragli-
chen Pflichten bedient sich der AN
ausschlieBlich seiner Mitarbeiter bzw.
seiner vom AG genehmigten Nachun-
ternehmer. Der AN stellt eine eigen-
verantwortliche Organisation der zur
Vertragserfillung notwendigen
Handlungen sicher. Die Parteien sind
sich einig, dass zwischen dem AG und
den Mitarbeitern des AN und/oder
den Mitarbeitern etwaiger vom AG
genehmigten Nachunternehmer des
AN keinerlei Vertragsverhaltnis, ins-
besondere kein Arbeitsverhaltnis, be-
steht oder bestehen wird. Der AG hat
keinerlei arbeitsvertragliches Wei-
sungsrecht gegenulber den Mitarbei-
tern des AN und/oder den Mitarbei-
tern etwaiger vom AG genehmigten
Nachunternehmer des AN. Die Ar-
beitnehmer des AN und/oder etwai-
ger vom AG genehmigter Nachunter-
nehmer haben ausschlieBlich ein Ar-
beitsverhaltnis zu dem AN und/oder
den etwaigen vom AG genehmigten
Nachunternehmern und leisten ihre
Arbeit ausschlieBlich in Erfillung ihres
Arbeitsvertrages mit dem AN und/o-
der den etwaigen vom AG genehmig-
ten Nachunternehmern des AN.

Sollten Mitarbeiter des AN und/oder
Mitarbeiter etwaiger vom AG geneh-
migten Nachunternehmer des AN ge-
gen den AG den Bestand eines Ar-
beits- oder Dienstverhaltnisses gel-
tend machen oder gegen den AG An-
spriiche aus oder im Zusammenhang
mit einem Arbeits- oder Dienstver-
haltnis erheben, so wird der AN den
AG von solchen Anspriichen vollum-
fanglich freistellen.

Arbeitssicherheit, Arbeitsrichtli-

nien

Der AN und seine Mitarbeiter sind
verpflichtet, alle gultigen Richtlinien
und gesetzlichen Vorgaben fur Ar-
beitgeber, insbesondere die der Ar-
beitssicherheit, der Unfallverhitung
sowie der Arbeitszeitregelung, zu be-
achten. Der AG nimmt keine Uberwa-
chungsfunktion wahr. Der AN handelt
eigenverantwortlich und ist bei Fehl-
verhalten in vollem Umfang fur zivil-
und strafrechtliche Konsequenzen
haftbar.

Hat der KUNDE eigene, die gesetzli-
chen Vorgaben erganzenden Regeln
(z. B. Werksvorschriften) herausgege-
ben, so sind diese auf dem Werksge-
ldnde zu beachten. Kommt es durch
Nichtbeachtung zu Schaden oder zu
Werksverboten fiir Personal, so ge-
hen alle daraus resultierenden Scha-
densersatzforderungen zu Lasten des
AN.

Der AN hat vor Aufnahme der Arbei-
ten den AG bzw. seinem Beauftragten
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eine Person zu benennen, die fir die
gegenseitige Abstimmung der erfor-
derlichen Arbeitsschutz- und Sicher-
heitsmaBnahmen sorgt (Koordinie-
rung). Der AN stellt durch geeignete
OrganisationsmaBnahmen sicher,
dass alle seine Beschéftigten sich ent-
sprechend verhalten. Die Verantwor-
tung der Vorgesetzen des AN bleibt
unberthrt.

Der Bauleiter des AN erhélt zu Beginn
seiner Tatigkeit eine aktenkundige
Arbeitssicherheitsunterweisung  an-
hand der Arbeitssicherheitsanleitung
des AG sowie der Werksvorschriften
des KUNDEN. Die Unterweisung der
Mitarbeiter des AN erfolgt durch sei-
nen Bauleiter. Durch Unterschrift ver-
pflichtet sich der Unterwiesene zur
Einhaltung der Arbeitssicherheitsvor-
schriften.  VerstoBe werden mit
Werksverbot geahndet. Alle resultie-
renden Schadensersatzforderungen
gehen zu Lasten des AN.

Der AN muss Einrichtungen, Anord-
nungen und entsprechende weitere
MaBnahmen treffen, die den Bestim-
mungen der Unfallverhitungsvor-
schrift DGUV 1 ,Grundséatze der Pra-
vention” und den sonst fir den AN
geltenden Unfallverhiitungsvorschrif-
ten sowie den einschldgigen allge-
mein anerkannten sicherheitstechni-
schen und arbeitsmedizinischen Re-
geln entsprechen. Soweit in anderen
Rechtsvorschriften  Anforderungen
gestellt werden, bleiben diese Vor-
schriften unberihrt.

Der AN muss die strikte Einhaltung
der fir die jeweilige Leistung aner-
kannten Regeln und Vorschriften zur
Sicherung des Baubetriebs, der Un-
fallverhlitung und des Schutzes vor
Bauldrm sicherstellen. Er wird seine
Erflllungsgehilfen insbesondere auf
die Beachtung der Arbeitsschutzvor-
schriften verpflichten. Die vom AN
eingesetzten Gerdte missen den An-
forderungen der einschldgigen DIN-
Normen fir Sicherheit, dem Produkt-
sicherheitsgesetz, den VDE-Vorschrif-
ten und anderen Vorschriften ent-
sprechen.

Bei der Vergabe von Arbeiten an
Dritte (z. B. einen weiteren Nachun-
ternehmer) sorgt der AN durch samt-
liche geeignete MaBnahmen fir die
Einhaltung der Arbeitsschutz- und Si-
cherheitsvorschriften dieser Dritten
und fir die erforderlichen Unterwei-
sungen der und Anweisungen an die
Beschaftigten dieser Dritten. Der AN
gibt diesen Dritten die in dieser Ver-
tragsklausel vereinbarten Arbeits-
schutz- und Sicherheitspflichten wei-
ter und Uberwacht ihre Einhaltung
durch die Dritten — insbesondere die
Pflichten nach § 5.4 Absatz 1 bis 3.

Die Benutzung von Arbeits- und Hilfs-
mitteln oder anderen Materialen, die

(10)

am

vom AG zur Verfligung gestellt wer-
den, erfolgt auf Gefahr des AN. Der
AN ist verpflichtet, sdmtliche Mittel
und Materialien vor dem ersten Ein-
satz und sodann regelméaBig in erfor-
derlichem Umfang auf ihre Funktions-
tlchtigkeit und Sicherheit zu Uber-
prifen. Der AN wird den AG unver-
zuglich informieren, wenn zur Verfu-
gung gestellte Mittel oder Materialien
nicht im erforderlichen funktionsfahi-
gen oder sicherheitsgerechten Zu-
stand sind. Der AN Gbernimmt fir den
gesamten Zeitraum der Zurverfu-
gungstellung die  Verkehrssiche-
rungspflicht fur die Hilfs- und Arbeits-
mittel und Materialien und hat alle er-
forderlichen MaBnahmen zur Gefah-
renabwehr zu treffen.

Der AN leistet dem AG in erforderli-
chem und zumutbarem Umfang Un-
terstitzung bei der Erflllung der Ar-
beitsschutz- und Sicherheitspflichten
gegeniiber dem Auftraggeber des
AG. Dies bezieht sich sowohl auf die
Planungs- als auch die Ausflihrungs-
phase und insbesondere auf einen er-
forderlichen Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplan gemal Baustel-
lenverordnung.

Der AG ist berechtigt, jederzeit Aus-
kunft Gber die vom AN getroffenen
Arbeitsschutz- und SicherheitsmaB-
nahmen, Uber die Unterweisungen
und Anweisungen an seine Beschaf-
tigten und die Aufsichts- und Uber-
wachungsmaBnahmen zu verlangen
und Einsicht in die Dokumentations-
unterlagen zu nehmen. Der AN ist
verpflichtet, diese Unterlagen auf
Verlangen des AG oder jeder von ihm
beauftragten  Person vorzulegen.
Wenn die Uberpriifung ergibt, dass

a) Mangel bei der Fachkunde, Qua-
lifizierung oder Zuverlassigkeit ei-
nes Beschaftigten bestehen, ist
der AG berechtigt, den Austausch
des Beschaftigten zu verlangen,

b) Mangel in der Unterweisung oder
Aufsicht der Beschaftigten beste-
hen, ist der AG berechtigt, unter
Setzung einer angemessenen
Frist die Beseitigung der Miss-
stande zu verlangen und fur die
Zwischenzeit die Weiterarbeit zu
untersagen. Der AN gerat dann
durch die hieraus folgende Ver-
zogerung oder Nichtausfiihrung
des Auftrags in Verzug. In beson-
ders schwerwiegenden Féllen o-
der bei Wiederholung ist der AG
zur fristlosen Kiindigung des Auf-
trags berechtigt.

Der AG behélt sich Eingriffs- und Wei-
sungsrechte zur Koordination bei ge-
genseitiger Gefahrdung, bei Gefahr
im Verzug und zur Aufrechterhaltung
der allgemeinen Sicherheit vor. Insbe-
sondere konnen Téatigkeiten unter-
sagt werden, wenn die notwendige

(13)

(14)

personliche Schutzausriistung oder -
kleidung oder andere Sicherheitsaus-
ristung (z.B. Absturzsicherung) nicht
getragen bzw. verwendet wird. Der
AN gerat dann durch die Verzdge-
rung oder Nichtausfiihrung des Auf-
trags in Verzug. In besonders schwer-
wiegenden Fallen oder bei Wiederho-
lung ist der AG zur fristlosen Kiindi-
gung des Auftrags berechtigt.

Dem AG stehen die in § 5.4 Absatz 10
und 11 bezeichneten Rechte auch un-
mittelbar gegentiber den Nachunter-
nehmern des AN zu. Der AN wird
diese Berechtigung des AG in seinen
Vertrdagen mit den Nachunterneh-
mern verankern und die Nachunter-
nehmer zur Akzeptanz der Sanktio-
nen gemaB den § 5.4 Absatz 10 und
11 verpflichten und dies dem AG
durch Vorlage der Vertrage unaufge-
fordert nachzuweisen.

Der AN stellt allen seinen Mitarbei-
tern vor Arbeitsaufnahme einwand-
freie, personliche und normgerechte
Schutzausriistung und -bekleidung
zur Verfiigung. Diese besteht mindes-
tens aus einem Schutzhelm, Sicher-
heitsschuhen (S3), Schutzhandschu-
hen, Schutzbrille mit splitterfesten
Glasern und feuerbesténdiger, kor-
perbedeckender Arbeitskleidung. Fir
das Tragen der personlichen Schutz-
ausristung sind die Richtlinien der
Berufsgenossenschaften und die des
KUNDEN einzuhalten.

Fur den Fall, dass der AN gegen die
ihm obliegende Pflicht gem. § 5.4 Ab-
satz 1 bis 6 schuldhaft verstoBt, ist er
dem AG zum Schadenersatz ver-
pflichtet; es gelten die §§ 280 ff BGB.
Als Schadenersatz sind dem AG ins-
besondere alle angemessenen Zeiten,
die der AG fir die Entdeckung, Ermitt-
lung, Bearbeitung und Uberwachung
sowie die Veranlassung der daraus
entstehenden MaBnahmen unter
Wahrung der wirtschaftlichen und an-
gemessenen (§ 254 BGB) Betriebsfiih-
rung aufwendet, mit einem Stunden-
verrechnungssatz in Hohe von 80,00
Euro netto zzgl. evtl. MwSt. zu erstat-
ten, mindestens aber pauschal 10%
des sonstig aus der Pflichtverletzung
entstandenen Schadens. Dem AN ist
ausdriicklich der Nachweis gestattet,
ein Schaden oder eine Wertminde-
rung sei Uberhaupt nicht entstanden
oder wesentlich niedriger als die vor-
genannte Pauschale.

Dem AN ist bewusst, dass der AG sei-
nem Auftraggeber fir die Einhaltung
samtlicher Arbeitsschutz- und Sicher-
heitsbestimmungen bei der Auftrags-
ausfihrung verantwortlich ist und
dass bei Pflichtverletzungen dem AG
der Auftrag entzogen und eine Sperr-
frist fur weitere Auftrage erteilt wer-
den kann. Der AN verpflichtet sich,
auch zum Schutz méglicher Nachteile
aus dieser Vertragsverbindung seine
Arbeiten mit der gréBtmoglichen
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5.7

Sorgfalt auszufiihren. Der AN hat in-
soweit besondere Firsorge-, Schutz-
und Sorgfaltspflichten. Bei Entzug des
Auftrags drohen dem AG hohe Scha-
den. Bei Pflichtverletzung schuldet
der AN Schadensersatz.

Tariftreue und Mindestentlohnung

Der AN erklart mit Unterschrift unter
den Vertrag, dass er Mitglied der fir
ihn  zustandigen Berufsgenossen-
schaft ist, seinen Beitragsverpflich-
tungen gegentber den Sozialkassen
bisher nachgekommen ist und auch
weiterhin nachkommen wird sowie
laufende Steuerverpflichtungen er-
fullt hat und erfillen wird.

Der AN hat die einschlagigen Bestim-
mungen des Gesetzes Uber zwin-
gende  Arbeitsbedingungen  fir
grenzliberschreitend entsandte und
fur regelmaBig im Inland beschéftigte
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen (Arbeitnehmerentsendegesetz —
AENtG) und des Gesetzes zur Rege-
lung eines allgemeinen Mindestlohns
(Mindestlohngesetz — MiLoG) sowie
andere gesetzliche oder tarifliche
Bestimmungen ber Mindestentgelte
in der jeweils geltenden Fassung zu
beachten und einzuhalten.

Der AN hat sicherzustellen, dass die
Verpflichtungen aus diesem § 5.5
auch auf die von ihm beauftragten
Nachunternehmer und die von ihm o-
der von einem Nachunternehmer be-
auftragten Verleiher jeweils mit einer
Weitergabeverpflichtung an weitere
Nachunternehmer und  Verleiher
schriftlich Gbertragen werden. Er hat
dies dem AG auf Verlangen nachzu-
weisen.

Der AN stellt den AG auf erstes Anfor-
dern von allen Anspriichen frei, die
sich aus oder im Zusammenhang mit
einem Versto gegen diesen § 5.5,
insbesondere einer Verletzung der
Bestimmungen des AEntG oder des
MiLoG, durch den AN oder einen von
diesem eingesetzten Nachunterneh-
mer oder von ihm oder von einem
Nachunternehmer eingesetzten Ver-
leiher oder allen etwaigen weiteren
nachfolgenden  Nachunternehmern
oder Verleihern, ergeben. Weiterge-
hende Anspriiche des AG bleiben un-
berihrt.

Ein VerstoB gegen die Verpflichtun-
gen aus diesem § 5.5 berechtigt den
AG zur fristlosen Kiindigung des Ver-
trages mit dem AN.

Der AN hat geeignete Nachweise zur
Prifung der Einhaltung der Verpflich-
tungen aus diesem § 5.5 bereitzuhal-
ten und dem AG auf Verlangen vorzu-
legen (,Auskunftsanspruch”). Der AG
oder ein von ihm beauftragter Dritter
darf zur Durchsetzung seines Aus-

5.8

kunftsanspruchs Einblick in diese Un-
terlagen nehmen. Der AN hat seine
Beschaftigten auf die Moglichkeit sol-
cher Kontrollen schriftlich hinzuwei-
sen.

Der AN wird bezogen auf das jewei-
lige Land der Leistungserbringung
samtliche einschlagigen und anwend-
baren arbeits- und vergitungsrechtli-
chen und hierauf bezogene o6ffent-
lich-rechtlich und sozialrechtliche
Bestimmungen einhalten, einschlieB3-
lich etwaig geltender Tarifvertrédge o-
der Betriebsvereinbarungen, der Re-
geln in Bezug auf den Mindestlohn,
die Einsatz(-zeiten), die Gesundheit,
die Sicherheit und das Wohlergehen
der Mitarbeiter des AN sowie der Ge-
wahrung samtlicher ihrer Rechte, und
diese Verpflichtungen an seine vom
AG genehmigten Nachunternehmer
weiterreichen. Der AN wird seine Mit-
arbeiter und seine vom AG geneh-
migten Nachunternehmer dartber
hinaus verpflichten, alle anwendbaren
gesetzlichen Regelungen einzuhalten.
Bei einem VerstoB gegen die vorste-
henden Verpflichtungen, stellt der AN
den AG auf erstes Anfordern von
samtlichen Ansprlchen Dritter frei.

Der AN tritt hiermit alle Auskunftsan-
spriiche gegen die von ihm einge-
setzten Nachunternehmer oder Ver-
leiher sicherungshalber an den AG ab,
der die Abtretung annimmt. Die Ab-
tretung wird der AG gegeniiber den
Nachunternehmern oder Verleihern
nur anzeigen und davon Gebrauch
machen, wenn gegen den AN ein In-
solvenzantrag gerichtet wurde, er ei-
nen solchen selbst gestellt hat oder
der AN seine Pflichten aus diesem §
5.5 nicht ordnungsgemaB erfiillt, ins-
besondere wenn er sich mit der Leis-
tungserbringung in Verzug befindet.
Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der AN
ermachtigt und verpflichtet, die Aus-
kunftsanspriiche gegen die Nachun-
ternehmer oder Verleiher im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung
geltend zu machen. Es wird klarge-
stellt, dass die Weitergabeverpflich-
tung gemal § 5.5 Abs. 3 auch die Ab-
tretung des Auskunftsanspruchs um-
fasst.

Baustelleneinrichtung, Werkzeuge

Das Einrichten der Baustelle ist in den
Vertragspreisen enthalten.

Der AN stellt alle zur Ausfiihrung sei-
ner Arbeiten erforderliche Baustellen-
ausristungen wie z. B. Mannschaft-
scontainer, Werkzeuge und Maschi-
nen aller Art sowie GerUste bis zu ei-
ner Arbeitshohe von 6 Metern. Die
Kosten dafir sind im Auftragswert
bzw. in den Einheitspreisen enthalten.

Werden Gerliste mit einer Arbeits-
héhe von mehr als 6 Meter benétigt,

5.9

M

werden diese vom AG, wenn nicht an-
ders vereinbart, kostenfrei zur Verfu-
gung gestellt.

Grundsatzlich ist der bendtigte Ge-
ristbau gemaB § 5.6 Absatz 3 recht-
zeitig bei der Bauleitung des AG an-
zumelden. Die Koordination mit an-
deren Gewerken ist immer erforder-
lich und vorrangig die Aufgabe des
AN.

Der Abzug von Personal, Baustellen-
einrichtung und Werkzeugen, inklu-
sive der GroBgerate, muss bei der
Bauleitung des AG rechtzeitig ange-
meldet werden. Die Zustimmung der
AG-Bauleitung fiir den Abzug ist un-
bedingt erforderlich.

Fir eventuell vom AG Gibernommene
Betriebsmittel und Werkzeuge Uber-
nimmt der AN die volle Verantwor-
tung und Ersatzleistung flr eventuelle
Verluste sowie Schaden, die lber die
normale Abnutzung hinausgehen. Die
Ab- und Aufladung der Betriebsmittel
geht zu Lasten des AN.

Im Ausnahmefall kann der Umzug der
Baustelleneinrichtung und der Werk-
zeuge an einen anderen Platz im
Baustellenbereich erforderlich wer-
den. In diesen Fallen organisiert der
AN den Ablauf und die benétigten
Hilfsmittel. Die Kosten gehen zu Las-
ten des AN. Gleiches gilt fur Beistel-
lungen des AG an den AN. Wird der
AG vom KUNDEN entschadigt, so
wird dies entsprechend an den AN
weitergegeben.

Umweltschutz (gefihrliche Stoffe,
Abfille)

Gefahrliche Stoffe sind jene, von de-
nen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigen-
schaften oder ihres Zustandes Gefah-
ren fir Leben und Gesundheit von
Menschen, fir die Umwelt oder fir
Sachen ausgehen kénnen.

Der AN ist beim Umgang mit diesen
Stoffen verpflichtet, alle relevanten
Vorschriften (z. B. Gefahrstoffverord-
nung, Gefahrgut- und Transportvor-
schriften, Verordnung Uber brenn-
bare Flissigkeiten, wasser- und ab-
fallrechtliche Vorschriften) in deren
jeweils geltenden Fassung strikt zu
beachten.

Werden vom AG bestimmte Stoffe
vorgeschrieben, so durfen nur diese
verwendet werden.

Werden diese Stoffe im Rahmen des
Auftrags durch den AN gestellt, be-
stehen folgende umweltschutzseiti-
gen Forderungen:

a. Halogenkohlenwasserstoffe
(HKW) dirfen nicht enthalten
sein.
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b. Sonstige Lésungsmittel (z. B. Koh-
lenwasserstoffe, Alkohole, Ester)
dirfen nur eingesetzt werden,
wenn sichergestellt ist, dass auch
bei unvorhergesehenen Zwi-
schenféllen kein Eindringen in
Gewasser, in die Kanalisation o-
der in den Boden mdglich ist.

c. Saure oder alkalische Zubereitun-
gen durfen nur eingesetzt wer-
den, wenn sichergestellt ist, dass
beim Umgang kein Ubergang in
Gewasser, in die Kanalisation o-
der in den Boden mdglich ist.

d. Zubereitungen mit nach der Ge-
fahrstoffverordnung kennzeich-
nungspflichtigen Schwermetallen
durfen nicht eingesetzt werden.

e. Besteht die Gefahr, dass Stoffe
entgegen den Bestimmungen
von § 5.7 Absatz 4 b oder 4 c in
Gewadsser, in die Kanalisation o-
der in den Boden gelangen kén-
nen, oder missen Stoffe einge-
setzt werden, die nach den vor-
stehenden Bestimmungen dieses
§ 5.7 einem Verwendungsverbot
unterliegen, so ist vor dem Ein-
bringen in das Werks- / Baustel-
lengelande des Erfillungsortes
eine Freigabe durch den AG er-
forderlich.

f. Sofern der KUNDE ein Freigabe-
verfahren fir die Verwendung
von Arbeitsstoffen vorschreibt,
durfen Arbeitsstoffe vom AN nur
nach Erteilung der erforderlichen
Freigaben auf das Werks- /
Baustellengeldnde  des  Erfll-
lungsorts gebracht bzw. dort ver-
wendet werden.

g. Erforderlichenfalls hat der AN je
Stoff dem zusténdigen Einkaufer
ein aktuelles Sicherheitsdaten-
blatt vorzulegen. Stoffe, die vom
AG (gemaRB § 5.7 Absatz 4 e) bzw.
vom KUNDEN (gemalB3 § 5.6 Ab-
satz 4 f) nicht freigegeben sind,
dirfen nicht auf das Werks- /
Baustellengelénde des Erfillung-
sortes gebracht werden.

Bei Auftragsdurchfiihrung anfallende
und vom AN oder seinen Erfillungs-
gehilfen verursachte Abfille sind
durch den AN auf seine Kosten und
Gefahr zu entsorgen. Die Art der Ent-
sorgung ist durch den AN verantwort-
lich vor Beginn der Arbeiten festzule-
gen. Eine Entsorgung von Reststoffen
Uber das Abwasser ist unzuldssig. Die
Benutzung von am Werks- / Baustel-
lengelénde des Erflllungsorts vor-
handenen  Sammelbehéltern st
grundsatzlich nicht erlaubt. Davon
abweichende Regelungen bedurfen
der schriftlichen Freigabe durch den
AG. Nach Beendigung der Arbeiten ist
die Arbeitsstelle sauber zu rdumen.
Schutt und Restmaterialien sind vom

5.10

§6

6.1

6.2

6.3

AN abzufahren. Kommt er dieser Ver-
pflichtung nicht nach, wird die Réu-
mung nach Ablauf einer dem AN ge-
setzten zumutbaren Frist auf seine
Kosten durchgefiihrt.

Baureinigung,  Bauschuttbeseiti-

gung

Der AN hat die Baureinigung, wozu
auch die Beseitigung des von ihm ver-
ursachten Bauschutts zu zdhlen ist,
taglich selbstandig und fortlaufend
spatestens bis Ende jeder Kalender-
woche vorzunehmen.

Der AN hat dem AG auf Anforderung
die entsprechenden Entsorgungs-
nachweise unverziglich vorzulegen.

Kommt der AN dieser Verpflichtung
nicht fristgemaB oder nicht ord-
nungsgemal nach, so kann der AG
dem AN eine Nachfrist setzen, ver-
bunden mit der Erklarung, dass er die
Reinigungsleistung des AN nach
fruchtlosem Verstreichen der Frist ab-
lehne.

Kommt der AN seiner Verpflichtung
auch bis zum Ablauf der Nachfrist
nicht nach, kann der AG, ohne dass es
insoweit einer Teil-Auftragskindi-
gung bedirfte, die Reinigungsleis-
tung auf Kosten des AN durch Dritte
ausfihren lassen.

Materialdisposition, Materi-
alwirtschaft

Der AN unternimmt eine eigenverant-
wortliche Materialdisposition flr den
in seinem Auftrag befindlichen Liefer-
und Leistungsumfang. Eventuelle Lie-
ferzeiten sind zu beriicksichtigen.

Bei vom AG beigestellten Materialien
wird das Abladen und Einbringen zur
Verwendungsstelle vom AN durchge-
fuhrt. Diese Leistungen sind in den
Einheitspreisen enthalten. Dasselbe
gilt fir von dritter Seite auf der Ver-
wendungsstelle hierfir dem AN oder
dem AG in Rechnung gestellte Trans-
portkosten.

Bei vom AG beigestellten Materialien
ist der AN verpflichtet, die Materialien
gegen schriftliche Bestatigung in
Empfang zu nehmen sowie die Rich-
tigkeit, Vollstandigkeit und Mangel-
freiheit zu Gberprifen. Entspricht ein
Teil der Lieferungen nicht den Bestel-
lungen, so muss der AN dies dem AG
unverzliglich mitteilen. § 377 HGB fin-
det entsprechend Anwendung. Scha-
den an der Umverpackung sind inner-
halb von 24 Stunden dem AG mitzu-
teilen. Fehlendes Material ist frihzei-
tig bei der AG-Bauleitung zur Be-
schaffung zu melden. Aus Material-
mangel resultierende Wartezeiten
werden nicht vergitet. Mangelhaftes

6.4

6.5

6.6

§7

7.1

72

7.3

Material darf auf keinen Fall verwen-
det werden.

Mit der Ubernahme vom AG beige-
stellter Materialen durch den AN geht
die Gefahr auf den AN Uber. Fir den
zufalligen Untergang oder eine zufal-
lige Verschlechterung des vom AG
gelieferten Stoffes ist der AN jedoch
nur im Falle des Verzuges verantwort-
lich.

Unterlasst der AN die Prifung und
Bestdtigung  einer  Materialliber-
nahme auf dem betreffenden Liefer-
schein, so gilt das dort aufgefiihrte
Material als vollstandig Ubergeben.
Fur die Verwaltung im vorstehenden
Sinne tragt der AN nunmehr die volle
Verantwortung. Das durch den AG
beigestellte Material ist als AG-Mate-
rial zu kennzeichnen und separat zu
lagern. Der Verbleib ist mit AufmaBen
zu belegen. Die Gefahrtragung richtet
sich ausschlieBlich nach § 644 BGB.

Der AN entladt ankommende Liefer-
fahrzeuge, die fir ihn bestimmtes
Material anliefern, und transportiert
das Material in das hierfir bestimmte
Lager, wo er es bis zur Verwendung
einlagert. Bei Entnahme transportiert
der AN das Material zur Verwen-
dungsstelle und nach Arbeitsschluss
ins Lager zuriick. Das Wiedereinla-
gern des Restmaterials erfolgt durch
den AN mit genauer Mengenangabe.
Der AN verladt die leeren Transport-
mittel wie Paletten, Gestelle, Kisten,
Tanks, Kabeltrommeln, Kartons usw.
und ist verantwortlich fir die Freimel-
dung zum Rucktransport zum Liefe-
ranten bzw. zur Entsorgung.

Anderungen und Erginzun-
gen des Liefer- und Leis-
tungsumfangs

Nachtragsforderungen nach Ver-
tragsschluss seitens des AN, welche
auf Unkenntnis der Baustelle oder
dem Inhalt des Auftrags beruhen,
werden durch den AG nicht aner-
kannt.

Wird der AG durch seinen KUNDEN
im Rahmen seines Auftrags mit Nach-
auftragen beauftragt, so ist der AN
zur Ausfiihrung verpflichtet. Die Ab-
rechnung wird entsprechend der Ein-
heitspreise des Hauptauftrags durch-
geflhrt.

Der AN darf die Erstellung des von
ihm gemaRB Ziff. 7.2 VP zu erstellen-
den Angebots und die Ausfiihrung ei-
ner Anderung, die zu Erreichung des
vereinbarten Erfolges erforderlich ist,
nicht und eine Anderung des verein-
barten Erfolges nur ablehnen, wenn
sie ihm im Einzelfall unzumutbar ist.
Macht der AN betriebsinterne Griinde
fur die Unzumutbarkeit geltend, so
tragt er die Beweislast.
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74

7.5

7.6

§8

8.1

82

83

8.4

Erfordert die Angebotserstellung des
AN Planungsleistungen, so schuldet
der AN auch diese, soweit ihm dies
zumutbar ist, etwa weil sein Betrieb
hierauf eingerichtet ist.

In dem Nachtragsangebot sind die
voraussehbaren zeitlichen Konse-
guenzen in Bezug auf die Termine des
gewerkebezogenen Grobterminpla-
nes bzw. des diesen ersetzenden de-
taillierten Anordnungenplans dieses
Vertrages, sowie mogliche Beschleu-
nigungsmaBnahmen  einschlieBlich
der daraus resultierenden Mehr- oder
Minderkosten rechtzeitig vor Ausfiih-
rung (spatestens 5 Arbeitstage nach
erfolgter Anordnung) spezifiziert — in
Fortschreibung der Angebotskalkula-
tion mitzuteilen. Andernfalls bleibt
der relevante Terminplan unberihrt.

Der AG kann im Rahmen des KUN-
DEN-Projekts auch Material ohne
Montageleistung zu den Konditionen
des Auftrags vom AN beziehen, so-
weit das zu beziehende Material bzw.
die Materialart im Lieferumfang des
Hauptauftrags enthalten ist.

Fristen, Termine

Mit der Ubernahme des Auftrags ver-
pflichtet sich der AN, die Auftragsab-
wicklung so zu forcieren, dass eine
Beendigung der Arbeiten entspre-
chend der vereinbarten Termine
nichts im Wege steht. Bauseitige aber
auch vom AN zu vertretene Schwie-
rigkeiten, welche einen Termin ge-
fahrden, sind der Bauleitung des AG
unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Wird der Auftrag auf Grundlage des
.Verhandlungsprotokolls ~ Werkver-
trag” erteilt, sind alle Zwischenter-
mine gemal dessen Ziff. 8.3 fur den
AN verbindliche Vertragstermine. Das
gilt auch fir Dokumentationstermine.

Verzogert sich der Ausfihrungsbe-
ginn, so ist der AN nicht berechtigt,
Ersatz von Mehraufwendungen, War-
tezeiten oder dhnlichem oder Scha-
densersatz zu verlangen. Das gilt
nicht, wenn der AG fir die Verzoge-
rung bei der Bauausfiihrung Leistun-
gen vom Bauherrn oder Hauptauf-
traggeber (KUNDE) erhélt oder er die
Verzogerung selbst vorsatzlich oder
grob fahrlassig verursacht hat. Die
vereinbarten Termine werden ent-
sprechend der eingetretenen Verzo-
gerung festgeschrieben. Dies gilt
auch fur dafir vereinbarte Vertrags-
strafen.

Der Terminplan des AG ist fiir den AN
verbindlich. Der AN unternimmt eine
eigenverantwortliche Einsatzplanung
fur die von ihm zu stellende Monta-
gemannschaft. Die Mannschafts-
starke ist in jedem Fall den Baustel-
lenbedirfnissen anzupassen um die

85

8.6

8.7

8.8

89

8.10

8.11

Fertigstellungstermine geméaB Ter-
minplan einzuhalten. Der AG behalt
sich vor, besondere Termine fur eine
abschnittsweise Fertigstellung nach-
traglich zu vereinbaren. Schaden aus
ungentgender Stellung von Personal
geht zu Lasten des AN.

Der AG ist berechtigt, Anderungen
des Terminplans im Rahmen des Ge-
samt-Projektterminplanes nach billi-
gem Ermessen vorzunehmen Diese
eventuellen Anderungen sind fiir den
AN verbindlich. Es gilt als vereinbart,
dass eine angemessene Frist entspre-
chend den auszufiihrenden Arbeiten
eingeraumt wird und dass das Recht
zur Anordnung einseitiger Beschleu-
nigungsanordnungen unter das An-
derungsrecht des AG nach Ziff. 7.1 VP
fallt.

Werden Termine einvernehmlich oder
unter Beachtung des vorstehenden §
8.5 gedndert, gilt die hierfur verein-
barte Vertragsstrafe auch fir die neu
festgelegten Termine.

Der AN ist verpflichtet, jegliche Behin-
derungen bei der Leistungsdurchfih-
rung, die zu einer zeitlichen Verzége-
rung oder sonstigen Beeintrachti-
gung des Leistungsergebnisses flh-
ren konnen, unverziglich dem AG
schriftlich anzuzeigen und darzule-
gen, wie lange die Verzégerung sein
wird. Dies gilt auch bei drohender Be-
hinderung oder Gefahrdung der
sachgemaBen und termingerechten
Durchfiihrung der Leistungen. Der AG
weist den AN daraufhin, dass dieser
maoglichen Ablaufstérungen gegen-
steuern muss.

Der AN ist verpflichtet, Mitwirkungs-
leistungen des AG oder von Dritten
vorausschauend und rechtzeitig an-
zufordern, so dass Ablaufstérungen
maoglichst vermieden werden.

Die rechtzeitige und ordnungsge-
méaBe Erfillung der Verpflichtungen
der Absétze 7 und 8 durch den AN hat
keinen Einfluss auf die Rechte des AG
aus anderen Klauseln, insbesondere
sowohl im Hinblick auf die Geltend-
machung eines Verzugsschadens als
auch von Vertragsstrafen.

Bei Verzogerungen, welche der AN zu
vertreten hat, hat der AN rechtzeitig
alle erforderlichen MaBnahmen zu
treffen, um trotzdem die festgelegten
Termine einzuhalten oder um Verzo-
gerungen so gering wie moglich zu
halten. Wenn notig muss er auf ei-
gene Kosten Schichtarbeit, Uberstun-
den und / oder Sonntags- / Feiertags-
arbeit leisten. Die Einholung der not-
wendigen Sondererlaubnisse liegt
beim AN in Abstimmung mit dem AG.

Im Falle des Liefer- oder Leistungsver-
zugs durch den AN haftet der AN fir
alle Schaden und Nachteile, die dem

8.12

§9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

AG dadurch entstehen. Vertragsstra-
fen, die in diesem Fall durch den AG
zu zahlen sind, werden im vollem Um-
fang an den AN weitergegeben.

Im Falle des Liefer- oder Leistungsver-
zugs durch den AN, ist der AG be-
rechtigt, den Auftrag, bzw. die Bestel-
lung aus wichtigem Grunde fristlos zu
kiindigen und etwaige Mehrkosten
einer anderweitigen Vergabe vom AN
zu verlangen. Im Ubrigen regeln sich
die Folgen verspateter Leistungen
und Lieferungen nach den gesetzli-
chen Bestimmungen.

Vertragsstrafen

Wird der AG durch Liefer- und / oder
Leistungsverzug des AN vom KUN-
DEN mit einer Vertragsstrafe belastet,
werden diese Kosten in voller Hohe
dem AN weiterbelastet.

Verspateter Vormaterialeingang, Ma-
terial- und / oder unglinstige Witte-
rungsverhaltnisse entbinden den AN
nicht von der Vertragsstrafe.

Auf das Ausbleiben notwendiger,
vom AG zu liefernder Unterlagen,
kann sich der AN nur berufen, wenn
dieser die Unterlagen schriftlich an-
gemahnt hat und diese nicht inner-
halb einer angemessenen Frist erhal-
ten hat.

Bei einer auf hoherer Gewalt beru-
henden oder durch den AG verur-
sachten Verzogerung verlangern sich
die Erflllungsfristen um die Dauer der
Verzégerung. Voraussetzung flr eine
Anerkennung solcher Verzégerungen
in Bezug auf die Vertragsstrafe ist,
dass der AN den AG im Falle von ho-
herer Gewalt unmittelbar nach Eintritt
der Verzdgerungsursache schriftlich
verstandigt und den Nachweis er-
bringt.

Fur jeden Fall, in dem der AN gegen
eine der in § 22 geregelten Pflichten
verstoBt, hat der AN eine Vertrags-
strafe in Hohe von 25.000,00 € zu zah-
len, soweit die Parteien im Verhand-
lungsprotokoll keine andere Rege-
lung treffen.

§ 10 Abnahme

10.1

10.2

Wenn nicht schriftlich anders verein-
bart, gilt die formliche Abnahme als
vereinbart. Die Abnahme ist durch
den AN schriftlich mit Fristsetzung bei
dem vom AG im Verhandlungsproto-
koll benannten Vertreter und bei der
Bauleitung des AG zu beantragen.

Der AN kann die Abnahme durch den
AG erst dann verlangen, wenn eine
mangelfreie Fertigstellung erfolgt ist.
Der AG kann die Abnahme ablehnen,
sofern ein Mangel vorliegt. Eine er-
neute Abnahme kann der AN erst
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103

10.4

10.5

10.6

§11

11.1

11.2

§12

121

dann verlangen, wenn er die Beseiti-
gung des Mangels nachgewiesen hat.

Die Abnahme der Leistung des AN,
die die vollstandige Fertigstellung der
zu leistenden Arbeiten voraussetzt,
erfolgt erst zum Zeitpunkt der Ge-
samtabnahme durch den KUNDEN.

Die Dokumentation sowie alle not-
wendigen Genehmigungen und Tes-
tate mussen bei Abnahme vertrags-
konform vorliegen. Sie sind Bestand-
teil der Abnahme. Fehlende Doku-
mentation verwirkt die Abnahme der
Leistung wegen Unvollstandigkeit.

Soweit die vom AN geschuldeten
Leistungen auch erforderliche be-
hordliche Genehmigungen, Beschei-
nigungen usw. betreffen, hat der AN
diese in eigener Verantwortung ter-
mingerecht einzuholen und dem AG
zum Abnahmetermin zu Ubergeben.

Alle anderen Formen der Abnahme,
sei es durch Benutzung oder Inbe-
triebnahme oder durch Fristablauf
nach Anzeige der Fertigstellung oder
das Leisten der Schlusszahlung usw.,
sind ausgeschlossen.

Eigentums-/ Gefahreniiber-
gang

Der AN steht dafir ein, dass er und
seine Nachunternehmer hinsichtlich
seiner Lieferungen / Leistungen ver-
fugungsberechtigt sind. Insbeson-
dere liefert der AN alle im Rahmen
der geschuldeten Leistung zu liefern-
den Sachen und Waren (Vorbehalts-
ware) lastenfrei. Ansonsten hat er den
AG von allen Nachteilen und Schaden
freizustellen.

Der Eigentumsibergang hat keine
Bedeutung fir die Gefahrtragung und
die Gewahrleistung

Vergiitung

Die Vergutung kann entweder als
Festpreis oder auf Basis von Zeit- und
Aufwandabrechnungen erfolgen. Fol-
gende Festpreismethoden kdnnen
zur Anwendung kommen:

a. Pauschalpreis. Dabei wird fir
den gesamten Leistungsumfang
des Auftrags oder definierter
Teile desselben ein fester Geld-
wert vergltet.

b. Einheitspreis. Dabei wird fir eine
definierte Leistung ein bestimm-
ter Geldwert vereinbart; die
Summe der Leistungen multipli-
ziert mit dem vereinbarten Geld-
wert ergibt die Vergitung.

12.2

123

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10 Alle

Ist fuir eine Leistung ein Festpreis ver-
einbart, so ist die Vergiitung von Zeit
/ Aufwand unzulassig

Werden zu einzelnen Lieferungen
und / oder Leistungen Festpreise ver-
einbart, so gelten diese inklusive aller
Kosten fiir  Baustelleneinrichtung,
Werkzeuge, Gerate, Lohnkosten, Aus-
|6sen, aller Reisekosten, Lohnneben-
kosten und sonstiger Nebenkosten,
die zur Erfullung der vertraglichen
Leistung notwendig sind, bis zur voll-
standigen Erledigung des Auftrags.
Verrechnungssatze sind Festpreise.

Alle Vertrags- bzw. Einheitspreise sind
Festpreise. Sie unterliegen, wenn
nicht anders vereinbart, einer Preis-
bindung bis zur Beendigung des Pro-
jekts / Bauvorhabens durch den KUN-
DEN des AG. Sie enthalten samtliche
Transportkosten, auch wenn diese
gesetzlich geandert werden.

Wird der Auftrag auf Grundlage des
.Verhandlungsprotokolls ~ Werkver-
trag” erteilt, flhren Lieferungen und
Leistungen, die nach Ablauf der Preis-
bindung gemaB dessen Ziff. 12.5 er-
bracht werden, nur dann zu einer
Preisanpassung, wenn dies vom AG
zu vertreten ist und sich aus den sons-
tigen vertraglichen oder gesetzlichen
Bestimmungen ein Preisanpassungs-
anspruch ergibt. In solchen Féllen sol-
len die Parteien vor Liefer- bzw. Leis-
tungsausfiihrung eine Vereinbarung
Uber eine Preisangleichung fur die
noch zu erbringende Lieferung/Leis-
tung treffen.

Ein etwaiger Anspruch wegen Sto-
rung der Geschéftsgrundlage bleibt
unberihrt.

Die Basis- und Verrechnungsséatze ba-
sieren immer auf der Grundlage, dass
der AN oder seine Erfullungsgehilfen
die im Vertrag spezifizierten Wochen-
arbeitszeiten arbeiten. Soweit nicht
ausdricklich anderes vereinbart ist,
umfassen diese samtliche Kosten. Die
Erstattung von Zuschldgen bedarf der
ausdrlcklichen Vereinbarung im Auf-
trag.

Massenmehrungen bzw. -minderun-
gen sind vom AN vor Ausfiihrung
rechtzeitig schriftlich anzuzeigen. Be-
darfspositionen sind durch den AG
vor Ausfihrung freigeben zu lassen.

Lohn- und Materialpreiserh6hungen,
die nach Abschluss des Werkvertrags
eintreten, werden nicht vergltet.

Dokumentationskosten, auch
Kosten fiir Behérdengenehmigungen,
Zeugnisse, Testate usw., sind in den
Vertragspreisen enthalten.

§ 13 Anderungen der Vergiitung

und Nachweis der Preisbil-
dung

Der AN ist verpflichtet, seine Kalkula-
tion auf Verlangen des AG offenzule-
gen, wenn er eine Vergutung fir Leis-
tungen infolge einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs oder zur Er-
reichung des vereinbarten Werker-
folgs verlangt.

Der AN ist verpflichtet, die Kalkulation
bestimmter Einheitspreise offen zu le-
gen, wenn der AG dies zur Erarbei-
tung von Nachtragen gegeniiber dem
KUNDEN fordert. Der AN hat diese in-
nerhalb einer Frist von 12 Arbeitsta-
gen nach Aufforderung vorzulegen.

§ 14 Kostenbeteiligung des AN

Vereinbarte Umlagen gemafB Ziff.
14.1. und 14.2 VP werden jeweils mit
den Abschlagsrechnungen und der
Schlussrechnung verrechnet.

§ 15 Stundenlohnarbeiten

15.1

Stundenlohnarbeiten werden vom AG
nur nach vorheriger, gesonderter er-
ganzender schriftlicher Vereinbarung
und nach Vorlage eines Stunden-
nachweises bei der ortlichen Baulei-
tung des AG innerhalb von 24 Stun-
den anerkannt.

Die Bestdtigung der Arbeitszeit be-
deutet keine Anerkennung fir Ab-
rechnungszwecke.

Die Normalarbeitszeit betragt 50
Stunden je Woche. Samstage gelten
als normale Arbeitstage. Wenn nicht
anders vereinbart, gelten als Basis fur
die Berechnung der Uberstundenzu-
schldge 70 % des Werts der verein-
barten Stundenlohnsatze.

Grundlage fur die Vergitung von
Stundenlohnarbeiten ist die reine Ar-
beitszeit. Aufsichts-, Fahr- und Wege-
zeiten sowie Ausldsungen u. &. wer-
den nicht vergltet. Bauleiterstunden
gelten nicht als Stundenlohnarbeiten.
Die Abrechnung erfolgt auf 0,25
Stunden genau.

Bei Festpreisauftragen ist die Abrech-
nung von Stundenlohnarbeiten inklu-
sive Uberstundenzuschldge auf ein
Minimum - maximal 5 % der Auf-
tragssumme — zu beschrénken, es sei
denn, es gibt eine vertragliche Ande-
rung der Abrechnungsart.

§ 16 Abrechnung, AufmaBe

16.1

Im Falle pauschalierter Auftrage ist
der AN verpflichtet, den in seiner je-
weiligen Rechnung geltend gemach-
ten Leistungsstand nachzuweisen. Die
Prifung des Leistungsstandes und
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

der Nachweise obliegt der Bauleitung
des AG.

AufmaBe sind mindestens 1 x wo-
chentlich zu erstellen und der AG-
Bauleitung zur Prifung vorzulegen.

Der AN erstellt ein nach Anlagentei-
len zugeordnetes, detailliertes, prif-
bares AufmaBprotokoll und tbergibt
dieses zur Prufung der Richtigkeit an
die Bauleitung des AG. Das gepriifte
und gegengezeichnete AufmaBpro-
tokoll ist Bedingung fur die Ab-
schlagsforderung bzw. Stellung der
Schlussrechnung durch den AN.

Eine AufmaBprifung, unerheblich ob
es ein Teil- oder GesamtaufmaB ist,
erfolgt in jedem Fall vorbehaltlich der
Endprifung durch den KUNDEN. Ha-
ben Prifungen durch den KUNDEN
Riuckforderungen an den AG zur
Folge, haftet der AN in vollem Um-
fang.

Der AN hat seine Leistungen priifbar
abzurechnen. Er hat die Rechnungen
Ubersichtlich aufzustellen und dabei
die Reihenfolge der Posten einzuhal-
ten und die in den Vertragsbestand-
teilen enthaltenen Bezeichnungen zu
verwenden. Die zum Nachweis von
Art und Umfang der Leistung erfor-
derlichen Mengenberechnungen,
Zeichnungen und andere Belege sind
beizufiigen. Anderungen und Ergén-
zungen des Vertrags sind in der Rech-
nung besonders kenntlich zu machen;
sie sind auf Verlangen getrennt abzu-
rechnen.

Die fir die Abrechnung notwendigen
Feststellungen sind dem Fortgang der
Leistung entsprechend maoglichst ge-
meinsam vorzunehmen. Die Abrech-
nungsbestimmungen in den Techni-
schen Vertragsbedingungen und den
anderen Vertragsunterlagen sind zu
beachten. Flr Leistungen, die bei
Weiterfihrung der Arbeiten nur
schwer feststellbar sind, hat der AN
rechtzeitig gemeinsame Feststellun-
gen zu beantragen.

Die Schlussrechnung muss bei Leis-
tungen mit einer vertraglichen Aus-
fihrungsfrist von héchstens 3 Mona-
ten spatestens 10 Arbeitstage nach
Fertigstellung eingereicht werden,
wenn nichts anderes vereinbart ist;
diese Frist wird um je 6 Werktage fur
je weitere 3 Monate Ausfuihrungsfrist
verlangert.

Reicht der AN eine priifbare Rech-
nung nicht ein, obwohl ihm der AG
dafiir eine angemessene Frist gesetzt
hat, so kann sie der AG selbst auf Kos-
ten des AN aufstellen.

§ 17 Zahlungen

171

17.2

173

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen in Deutschland sind vom AG 15
% der an den AN zu zahlenden Rech-
nungsbetrage fur Bauleistungen ein-
zubehalten und an das Finanzamt ab-
zufuihren. Dies gilt, sofern der AN
deutschem Steuerrecht unterliegt.
Von diesem Quellenabzug darf der
AG nur absehen, wenn der AN dem
AG eine gliltige Steuerabzugs- und
Unbedenklichkeitsbescheinigung
vorgelegt hat.

Findet § 13 b UStG gemal der Erkla-
rung im Verhandlungsprotokoll An-
wendung, ist der AN nicht berechtigt,
Umsatzsteuer fir Abschlagsforderun-
gen oder Rechnungen auszuweisen.
Abschlagsforderungen oder Rech-
nungen, die dennoch einen Umsatz-
steuerausweis enthalten, sind unzu-
lassig. Die Zahlforderung des AN gilt
in diesem Fall als nicht gestellt.

Rechnungen und Abschlagsforderun-
gen des AN missen anhand des Auf-
trags die jeweilige Leistung genau be-
zeichnen. Sie missen samtliche vom
AG bekannt gegebenen Buchhal-
tungsdaten enthalten.

Die Anforderungen von Abschlags-
zahlungen sind beim AG jeweils nach
Erreichen eines maBgeblichen Bau-
fortschritts einzureichen.

Alle notwendigen Prifunterlagen —
z.B. AufmaBprotokolle, Kalkulationen,
Skizzen, Zeichnungen usw. — sind
ebenfalls in 2-facher Ausfertigung
einzureichen.

Als abrechnungsfahige Leistungen
gelten auch die fir die geforderte
Leistung eigens angefertigten und
bereitgestellten Bauteile sowie die auf
der Baustelle angelieferten Stoffe und
Bauteile, wenn dem AG nach seiner
Wahl das Eigentum an ihnen Ubertra-
gen ist oder entsprechende Sicherheit
gegeben wird.

Lasst der AG fir eine Abschlagszah-
lung oder die Vorauszahlung die
Skontofrist verstreichen, lasst dies die
Berechtigung zum Abzug von Skonto
fur die Gbrigen Zahlungen oder Erfil-
lungshandlungen unberihrt.

Der AG akzeptiert weder Zwischen-
noch Teilrechnungen.

Kommt es dennoch zur Bezahlung
von Zwischen- oder Teilrechnungen
durch den AG, so sind diese in jedem
Fall vorbehaltlich der Ruickforderung.
Das gilt auch, wenn die Zahlung ohne
Vorbehaltsvermerk erfolgt. Die Be-
zahlung stellt in diesem Fall keine An-
erkennung oder Abnahme der Leis-
tung dar.

17.10 Die Schlussrechnung ist vom AN in-

nerhalb von 4 Wochen nach Fertig-
stellung des Bauvorhabens anhand
des SchlussaufmaBes und Abnahme-
protokolls bzw. der Abnahmeerkla-
rung des AG einzureichen. Ist die
VOB/B vereinbart, gilt stattdessen §
14 VOB/B

17.11 Die Zahlung der Forderungen erfolgt

gemalB vereinbarter Zahlungsverein-
barung.

17.12 Die Anerkenntnis und / oder Bezah-

17.13 Die

lung der Schlussrechnung schlieBen
Ruckforderungen wegen fehlerhaft
berechneter Leistungen und Forde-
rungen nicht aus. Ein Wegfall der Be-
reicherung kann nicht geltend ge-
macht werden.

vorbehaltlose Annahme der
Schlusszahlung schlieBt Nachforde-
rungen aus, wenn der AN Uber die
Schlusszahlung schriftlich unterrich-
tet und auf die Ausschlusswirkung
hingewiesen wurde.

Einer Schlusszahlung steht es gleich,
wenn der AG unter Hinweis auf ge-
leistete Zahlungen weitere Zahlungen
endgltig und schriftlich ablehnt.

Auch friher gestellte, aber unerle-
digte Forderungen werden ausge-
schlossen, wenn sie nicht nochmals
vorbehalten werden.

17.14 Ein Vorbehalt ist innerhalb von 28 Ta-

gen nach Zugang der Mitteilung ge-
maB Ziff. 17.13 Uber die Schlusszah-
lung zu erklaren. Er wird hinfallig,
wenn nicht innerhalb von weiteren 28
Tagen — beginnend am Tag nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten 28 Tage
— eine prifbare Rechnung uber die
vorbehaltenen Forderungen einge-
reicht oder, wenn das nicht mdglich
ist, der Vorbehalt eingehend begriin-
det wird.

17.15 Die Ausschlussfristen gelten nicht fur

ein Verlangen nach Richtigstellung
der Schlussrechnung und -zahlung
wegen AufmaB-, Rechen- und Uber-
tragungsfehlern.

§ 18 Sicherheiten

18.1 Vertragserfiillungssicherheit

M

Als Sicherheit fur die Vertragserfil-
lung stellt der AN dem AG eine Si-
cherheit in Héhe von 10 % der Auf-
tragssumme  (,Vertragserfullungssi-
cherheit”), soweit die Parteien im Ver-
handlungsprotokoll  keine andere
Hohe der Sicherheit vereinbart haben.
Die Vertragserfullungssicherheit si-
chert die Anspriiche des AG auf die
vertragsgemalBe Ausfihrung der Leis-
tung, Méangelanspriiche und die nicht
mit Mangeln in Zusammenhang ste-
henden Zahlungsanspriiche des AG
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(insb. wegen Vertragsstrafe, Scha-
densersatz,  Mehrkostenerstattung
und Ruckzahlung Uberzahlten Wer-
klohns).

Soweit von der Vertragserfillungssi-
cherheit auch Mangelanspriiche ab-
gesichert werden, erfasst die Sicher-
heit nur Anspriiche wegen vor oder
bei Abnahme festgestellter Mangel.
Die Vertragserfillungssicherheit si-
chert keine Anspriiche wegen Man-
geln, die erstmals nach dem Beginn
der Gewahrleistungszeit festgestellt
werden.

Soweit der AG vom AN keine Ta-
riftreuesicherheit gem. § 18.3 ver-
langt, dient die Vertragserfillungssi-
cherheit auch der Absicherung von
Ruckgriffanspriichen des AG gegen
den AN aufgrund einer Inanspruch-
nahme des AG bei VerstdBen des AN
gegen § 14 AEntG (Zahlung des Min-
destlohns an die Arbeitnehmer und
Abfiihrung der Beitrage an eine ge-
meinsame Einrichtung der Tarifver-
tragsparteien), § 28e Abs. 3a bis 3f
SGB IV (Abfiihrung der Sozialversi-
cherungsbeitrage) und § 150 Abs. 3
SGB VII (Abflihrung der Beitrage fir
die Bauberufsgenossenschaft).

Zur Vereinfachung der Abwicklung
kann der AG bei jeder Abschlagszah-
lung 10% des jeweiligen Zahlbetrages
einbehalten, bis  die  Sicher-
heitssumme erreicht ist (Bareinbe-
halt).

Der AN kann, soweit der Bareinbehalt
nicht bereits berechtigt verwertet ist,
seine Auszahlung verlangen Zug-um-
Zug gegen Stellung einer Vertragser-
fullungsbirgschaft eines gemaB § 17
Abs. 2 VOB/B zulassigen Kreditinstitu-
tes oder Kreditversicherers iber 10 %
der Auftragssumme, die dem dem
Verhandlungsprotokoll als Anlage
beigefligten, als ,Vertragserfillungs-
burgschaft” bezeichneten Muster
entspricht.

Bei einer Anderung der Auftrags-
summe durch Mengenmehrungen,
Anderungen, Beauftragung von Be-
darfspositionen 0.3. dandert sich die
Hohe der Vertragserfillungssicher-
heit entsprechend. Hat der AN eine
Vertragserflllungsbirgschaft vorge-
legt, ist bei einer Anderung der Auf-
tragssumme auf Verlangen einer der
Parteien der Burgschaftsbetrag an die
geanderte Auftragssumme anzupas-
sen. Ist die Auftragssumme gestiegen,
so kann der AG bis zur Anpassung des
Burgschaftsbetrages einen Bareinbe-
halt in Hohe der derzeit ungesicher-
ten Differenz vornehmen; dieser
Bareinbehalt kann durch Anpassung
des Blrgschaftsbetrages unter den
Voraussetzungen der § 18.1 Abs.5 ab-
geldst werden.

@)

18.2

Die Vertragserflllungsbirgschaft darf
eine Hinterlegungsklausel nicht ent-
halten. Sie dient auch zur Sicherung
etwaiger Anspriiche des AG auf Riick-
erstattung von Uberzahlungen und
Schadensersatz. Gleiches gilt, wenn
die Gewahrleistungssicherheit gemai
obigem Abs. 2 durch Bankburgschaft
abgeldst wird. Der Anspruch auf Erfll-
lung aus der Sicherheit (auch in Form
einer Blrgschaft) verjdhrt nicht vor
Eintritt der Verjahrung des besicher-
ten Anspruchs.

Der AN kann die Vertragserfillungs-
burgschaft nach Abnahme und Ablauf
der Pruffrist fur die Schlussrechnung,
sowie Zug-um-Zug gegen Stellung
einer Sicherheit geméaB § 18.2 zuriick-
verlangen. Soweit aber durch die Si-
cherheit gesicherte Anspriiche noch
nicht erfallt sind, darf der AG fir diese
Anspriiche einen entsprechenden Teil
dieser Sicherheit zuriick-behalten. Ist
eine  Vertragserfullungsburgschaft
nicht Ubergeben worden, so reduziert
sich ein getédtigter Bareinbehalt nach
Abnahme und Ablauf der Priffrist fur
die Schlussrechnung auf die Hohe des
Gewadhrleistungseinbehalts zzgl. et-
waiger vom AG bereits geltend ge-
machter und noch nicht erfillter An-
spriche.

Die Sicherheitsleistung durch Hinter-
legung von Geld ist ausgeschlossen.
Im Ubrigen gilt § 17 VOB/B.

Sicherheit fir
des AG

Mangelanspriiche

Zur Absicherung der Mangelanspri-
che des AG wegen nach Abnahme
festgestellter Mangel (einschlieBlich
Schadensersatz) stellt der AN eine Si-
cherheit in Hohe von 5% der Abrech-
nungssumme  (,Gewahrleistungssi-
cherheit”) fur die vollstandige Dauer
der Gewahrleistung”, soweit die Par-
teien im Verhandlungsprotokoll keine
andere Hohe der Sicherheit verein-
bart haben.

Soweit der AG vom AN keine Ta-
riftreuesicherheit gem. § 18.3 ver-
langt, dient die Gewahrleistungssi-
cherheit auch der Absicherung von
Ruckgriffanspriichen des AG gegen
den AN aufgrund einer Inanspruch-
nahme des AG bei VerstéBen des AN
gegen § 14 AEntG (Zahlung des Min-
destlohns an die Arbeitnehmer und
Abfihrung der Beitrage an eine ge-
meinsame Einrichtung der Tarifver-
tragsparteien), § 28e Abs. 3a bis 3f
SGB IV (Abfuihrung der Sozialversi-
cherungsbeitrage) und § 150 Abs. 3
SGB VII (Abflihrung der Beitrage fir
die Bauberufsgenossenschaft).

Zur Vereinfachung der Abwicklung
kann der AG 5 % der Abrechnungs-
summe bei der Schlusszahlung als
Gewabhrleistungssicherheit einbehal-
ten (Bareinbehalt).

)

)

Der AN kann, soweit der Bareinbehalt
gemaB § 18.2 Abs.3 nicht berechtigt
verwertet ist, die Auszahlung dieses
Bareinbehalts verlangen Zug-um-Zug
gegen Stellung einer Birgschaft fir
Méngelanspriiche eines gemal § 17
Abs. 2 VOB/B zulassigen Kreditinstitu-
tes oder Kreditversicherers in dem
Auszahlungsbegehren entsprechen-
der Hohe, die dem dem Verhand-
lungsprotokoll als Anlage beigefiig-
ten, als ,Gewahrleistungsbiirgschaft”
bezeichneten Muster entspricht.

Zur Rickgabe der Sicherheit wegen
Mangelanspriichen ist der AG unter
den Voraussetzungen des § 17 Abs. 8
Nr. 2 VOB/B verpflichtet, jedoch mit
der MaBgabe, dass statt des dort in
Satz 1 genannten Zeitraums von zwei
Jahren die von den Parteien vertrag-
lich vereinbarten Verjahrungsfristen
fur Mangelanspriiche maBgeblich
sind.

Haben die Parteien im Verhandlungs-
protokoll eine Verjahrungsfrist von 10
Jahren vereinbart, ohne gesonderte
Abrede zur Reduzierung der Sicher-
heit nach Ablauf der Regelverjghrung
von 5 Jahren getroffen zu haben, re-
duziert sich die Sicherheit auf 20 %
der zuvor gestellten Sicherheit, soweit
nicht zuvor eine Inanspruchnahme er-
folgt ist. Nach 10 Jahren ist die Sicher-
heit vollstandig zurlickzugeben, es sei
denn, sie ist vorher in Anspruch ge-
nommen. Ist die Sicherheit in An-
spruch genommen und der jeweils
geltend gemachte Anspruch noch
nicht erftllt worden, so darf der AG
fur diese Anspriiche einen entspre-
chenden Teil dieser Sicherheit zuriick-
behalten.

Im Ubrigen gelten § 17 VOB/B und §
18.1 Abs.7.

Sicherheit fiir Tariftreue

Der AG ist berechtigt, vom AN eine
unwiderrufliche, unbefristete, unbe-
dingte und selbstschuldnerische
Blirgschaft eines den Anforderungen
des § 17 Abs. 2 VOB/B entsprechen-
den Kreditinstituts oder Kreditversi-
cherers zu fordern, die dem dem Ver-
handlungsprotokoll als Anlage beige-
fugten, als ,Tariftreue-Birgschaft”
bezeichneten Muster entspricht. Die
Hohe der Sicherheit hat 5 % der Auf-
tragssumme zu betragen”, soweit die
Parteien im Verhandlungsprotokoll
keine andere Hohe der Sicherheit ver-
einbart haben.

Diese Birgschaft dient der Absiche-
rung von Ruckgriffanspriichen des AG
gegen den AN aufgrund einer Inan-
spruchnahme des AG bei VerstoBen
des AN gegen § 14 AEntG (Zahlung
des Mindestlohns an die Arbeitneh-
mer und Abflihrung der Beitrdge an
eine gemeinsame Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien), § 28e Abs. 3a bis
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184

§19

19.1

3f SGB IV (Abfiihrung der Sozialversi-
cherungsbeitrage) und § 150 Abs. 3
SGB VII (Abflihrung der Beitrage fir
die Bauberufsgenossenschaft).

Macht der AG von diesem Birg-
schaftsforderungsrecht ~ Gebrauch,
verpflichtet sich der AN eine solche
Burgschaft innerhalb von 14 Tagen ab
Zugang der Aufforderung zu stellen.

Sicherheit fiir Vorauszahlungen des
AG

Zur Absicherung einer etwa verein-
barten Vorauszahlung des AG (ein-
schlieBlich Schadensersatz) stellt der
AN eine Birgschaft eines gemaB § 17
Abs. 2 VOB/B zulassigen Kreditinstitu-
tes oder Kreditversicherers in der ver-
einbarten Vorauszahlung entspre-
chender Hohe, die dem dem Ver-
handlungsprotokoll als Anlage beige-
fugten, als ,Vorauszahlungsbirg-
schaft” bezeichneten Muster ent-
spricht. Die Ubergabe an den AG ist
Voraussetzung fir die Falligkeit der
Vorauszahlung.

Die Burgschaft ist zurlickzugeben,
wenn die Voraussetzungen nach der
Sicherungsabrede erfllt sind

Im Ubrigen gelten § 17 VOB/B und
§18.1 Abs.7.

Sicherheiten zugunsten des AN

Soweit der AN berechtigt Sicherheit
nach § 650f BGB verlangt, vereinbaren
die Parteien als ,angemessene Frist”
eine Mindestfrist von 10 Arbeitsta-
gen. § 650e BGB wird ausgeschlossen.

Der AG ist in den Féllen, in denen dem
AN nach den vertraglichen und ge-
setzlichen Vorgaben ein Leistungs-
verweigerungsrecht grundsatzlich zu-
steht, berechtigt, die Leistungsein-
stellung des AN durch Ubergabe ei-
ner Abwendungsburgschaft in Hohe
eines etwa streitigen, noch nicht ab-
gesicherten Zahlungsanspruches ab-
zuwenden. Fir die Form der Sicher-
heit und die Kostentragung findet §
650f BGB i.V.m. § 232 BGB entspre-
chende Anwendung. Der AN ist zur
Auslibung eines ihm etwa zustehen-
den Leistungsverweigerungsrechtes
erst berechtigt, wenn er die Leis-
tungseinstellung mindestens 12 Ar-
beitstage vor der vollstandigen oder
teilweisen Einstellung seiner Arbeiten
angekindigt hat.

Rechte bei Maingeln, Ge-
wahrleistung, Garantien

Leistungen, die schon wéhrend der
Ausflhrung als mangelhaft oder ver-
tragswidrig erkannt werden, hat der
AN nach MaBgabe der Ziff. 19.1 VP
auf eigene Kosten durch mangelfreie
zu ersetzen. Hat der AN den Mangel

19.2

193

19.4

195

19.6

19.7

oder die Vertragswidrigkeit zu vertre-
ten, so hat er auch den daraus entste-
henden Schaden zu ersetzen. Kommt
der AN der Pflicht zur Beseitigung des
Mangels nicht nach, so kann ihm der
AG eine angemessene Frist zur Besei-
tigung des Mangels setzen und erkla-
ren, dass er nach fruchtlosem Ablauf
der Frist den Vertrag kiindigen werde

Bei unsachgemaBer Montage erhalt
der AN eine angemessene Frist zur
Nachbesserung. Wird in diesem Zeit-
raum kein befriedigendes Ergebnis
erreicht, so kann der AG die Ausfiih-
rung selbst bzw. durch Beauftragung
Dritter nach Zeit und Aufwand durch-
fuhren lassen. Alle daraus resultieren-
den Kosten gehen zu Lasten des AN.

In dringenden Féllen kann der AG
nach Abstimmung mit dem AN die
Nachbesserung selbst vornehmen o-
der durch einen Dritten ausfiihren las-
sen. Kleine Mangel kénnen durch den
AG in Erfullung seiner Schadensmin-
derungspflicht ohne vorherige Ab-
stimmung selbst beseitigt werden,
ohne dass hierdurch die Garantieleis-
tungsverpflichtung beriihrt wird. Der
AG kann den AN dann mit den erfor-
derlichen Aufwendungen belasten.
Das gleiche gilt, wenn ungewdhnlich
hohe Schaden drohen. Das Wahlrecht
zwischen Mangelbeseitigung und
Neuherstellung steht in jedem Falle
dem AG zu.

Sollten Schaden oder Mangel jegli-
cher Art auftreten, die durch Arbeiten
des AN entstanden sind oder die sei-
nen Lieferumfang betreffen, betragt
die Gewabhrleistungszeit 5 Jahre und 6
Monate nach der Abnahme durch
den AG.

Erfolgt die Abnahme / Inbetrieb-
nahme des Gebdudes oder der An-
lage, in die die Leistungen des AN
eingegangen sind, nicht spatestens 6
Monate nach der Abnahme durch
den AG, betragt die Gewahrleistungs-
zeit 5 Jahre und 6 Monate entweder
ab dem Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme durch den KUNDEN oder ab
Abnahme durch den KUNDEN, soweit
diese vor der Inbetriebnahme erfolgt.

Im Falle der Nacherfillung beginnt
die vereinbarte Gewdhrleistungszeit
oder Garantiefrist ab der Nacherfiil-
lung neu zu laufen.

Der AN tritt bereits jetzt seine samtli-
chen Mangelanspriiche, Garantiean-
spriiche, Produkthaftungsanspriiche
sowie Anspriiche aus Sicherheiten
hierfir, die er gegen seine Lieferanten
und Nachunternehmer geltend ma-
chen kann, an den AG ab, der die Ab-
tretung annimmt. Die Abtretung be-
rihrt die eigenen Mangelanspriiche
des AG gegeniiber dem AN nicht.

19.8

19.9

19.10

Der AN wird vom AG bis auf Widerruf
ermachtigt, die abgetretenen Anspri-
che gegen seine Nachunternehmer
und Lieferanten selbst durchzusetzen.
Der AN kann dariber hinaus im Falle
einer von ihm erfolgreich durchge-
fuhrten Mangelbeseitigung oder an-
derweitigen Erfullung der Mangelan-
spriiche des AG verlangen, dass die
abgetretenen Anspriiche riickabge-
treten werden, soweit seine Erflllung
der Mangelanspriiche des AG reicht.

Der AN hat dem AG spétestens zwei
Wochen vor der Abnahme eine Liste
aller eingesetzten Nachunternehmer
und Lieferanten mit Adresse und ge-
nauen Angaben zu den ausfiihrenden
Gewerken, vereinbarten Mangelan-
sprichen/Garantien und gelieferten
Gegenstanden zu Ubergeben. Auf
Aufforderung des AG ist der AN ver-
pflichtet, alle zur Durchsetzung der
abgetretenen Anspriiche notwendi-
gen Unterlagen und Informationen
dem AG zu Ubergeben und zu ertei-
len.

Der AN sichert zu, dass samtliche
Lieferungen und Leistungen im Sinne
des BGB garantierte und wesentliche
Eigenschaften sind. Die Beweis-
lastumkehr liegt beim Lieferanten /
AN geméB § 477 BGB. Kommt der AN
seiner Garantieverpflichtung inner-
halb einer vom AG gesetzten, ange-
messenen Frist nicht nach, so kann
der AG die erforderlichen MaBnah-
men auf Kosten und Gefahr des AN
unbeschadet der Garantieverpflich-
tung des AN selbst treffen oder von
Dritten treffen lassen.

§ 20 Haftung, Versicherungen

20.1

20.2

20.3

204

Die Gefahrtragung richtet sich nach §
644 Abs. 1 BGB.

Bis zur Abnahme obliegt dem AN be-
zlglich seines Leistungsbereichs die
Verkehrssicherungspflicht unter Frei-
stellung des AG. Der AN hat wahrend
der Durchfihrung der BaumaBnahme
insbesondere fir die Einhaltung aller
Sicherheitsbestimmungen sowie fur
die Einhaltung samtlicher Schutz und
SicherungsmaBnahmen nach den Un-
fallverhGtungsvorschriften und der
Baustellenverordnung zu sorgen. Der
AN kann sich in keinem Fall darauf
berufen, nicht oder nicht ausreichend
Uberwacht worden zu sein.

Der AN Ubernimmt die Haftung fur
Drittschaden aller Art, d. h. er ist fur
alle durch ihn bzw. seine Erfullungs-
gehilfen verursachten Schaden an
Personen und Sachen am Baugrund-
stick, am Geb&dude, an Nachbar-
grundstticken, an StraBen und We-
gen, usw. verantwortlich.

Fir eingesetzte Nachunternehmer
haftet der AN wie fir eigenes Perso-
nal.
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20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

Eine Haftung des AG fiir Material und
Gerate des AN ist ausgeschlossen.

Der AN stellt den AG von allen im
Zuge der Durchfiihrung des Bauvor-
habens entstehenden und damit zu-
sammenhédngenden Schadensersatz-
ansprlichen Dritter frei, sofern diese
ursachlich auf Leistungen des AN o-
der seiner Erfullungsgehilfen beru-
hen. Das gilt auch fur Folgen der Pro-
dukthaftung.

Der AN ist verpflichtet, auf seine Kos-
ten eine ausreichende Betriebshaft-
pflichtversicherung  abzuschlieBen,
diese wahrend der Vertragslaufzeit
aufrecht zu erhalten und diese dem
AG spétestens bis zum Bau- / Monta-
gebeginn nachzuweisen, wobei diese
Betrdge bei mehreren Schadensféllen
mindestens zwei Mal pro Versiche-
rungsjahr zur Verfiigung stehen mis-
sen:

Schadensart: Deckungssumme:

Personenschaden

EUR 2.000.000,00
Sachschaden

EUR 2.000.000,00
Vermogensschaden

EUR 1.000.000,00
Tatigkeitsschaden

EUR 500.000,00

Der AN wird dem AG die Kopien der
Versicherungsvertrage spatestens bei
Baubeginn vorlegen. Der AN hat vor
dem Nachweis des Versicherungs-
schutzes keinen Anspruch auf Leis-
tungen des AG. Der AG kann Zahlun-
gen vom Nachweis des Bestandes
und des Fortbestehens des Versiche-
rungsschutzes abhangig machen.

Der AN ermachtigt den AG, in Scha-
densféllen unmittelbar Kontakt mit
der Versicherung aufzunehmen, von
dieser Informationen abzufordern o-
der Verhandlungen zu fiihren. Der AG
wird dabei unwiderruflich erméachtigt,
Entschadigungszahlungen der Versi-
cherung im eigenen Namen geltend
zu machen und entgegen zu nehmen,
soweit die Ersatzleistungen auf Scha-
den im Eigentum des AG entfallen.

Sofern das Verhandlungsprotokoll
keine abweichenden Festlegungen
enthalt, verpflichtet sich der AN, eine
Bauleistungsversicherung auf eigene
Kosten abzuschlieBen.

Falls der AG oder der KUNDE fir das
Bauvorhaben eine Bauwesenversiche-
rung abschlieBt, die auch fir die Leis-
tungen des AN Versicherungsschutz
gewahrt, erklart sich der AN bereit,
die anfallenden Pramien anteilmaBig

im Verhaltnis der Auftragssumme zu
Ubernehmen und dem AG zu erstat-
ten. Der AG wird in diesem Fall dem
AN die Versicherungsbedingungen
auf Verlangen vorlegen.

§ 21 Beendigung des Vertrages

21.1

M

21.2

Kiindigung und Riicktritt

Der AG ist nach MaBgabe der §§ 648
und 648 a BGB zur Kiindigung be-
rechtigt.

Der AG ist ferner in folgenden Féllen
ganz oder teilweise zum Rucktritt be-
rechtigt:

e Die Arbeiten werden durch hoé-
here Gewalt ganz oder teilweise
unmaglich.

e Der KUNDE lasst die Arbeiten
ganz oder teilweise einstellen und
/ oder andert die Grundlagen des
zwischen ihm und dem AG beste-
henden Vertrages.

e Der AN erbringt trotz Abmah-
nung und Fristsetzung keine be-
anstandungsfreie Leistung.

e Der AN hélt trotz Abmahnung
und Fristsetzung die vertraglich
vereinbarten Fristen und Termine
nicht ein.

e Der AN stellt seine Zahlungen ein
oder stellt einen Eigenantrag auf
Er6ffnung des Insolvenzverfah-
rens oder eines sonstigen ver-
gleichbaren Verfahrens oder ein
Insolvenzverfahren  oder ver-
gleichbares Verfahren Uber sein
Vermogen wird eroffnet.

Folgen der Beendigung des Vertra-
ges

Werden die Kindigung oder der
Ricktritt vom Vertrag vom AG wegen
einer vom AN verschuldeten Ver-
tragsverletzung ausgesprochen, so
werden die bis dahin ausgefiihrten
Leistungen nur insoweit zu Vertrags-
preisen abgerechnet, als sie vom AG
bestimmungsgemal verwendet wer-
den kénnen.

Darlber hinaus kann der AG Scha-
densersatz wegen der restlichen,
nicht vertragsgerecht erbrachten
Bauleistungen, insbesondere Ersatz
der durch die Fertigstellung der Ar-
beiten durch den AG selbst und / oder
einem Dritten entstandenen Mehr-
kosten und Folgeschaden, verlangen
und diese Gegenforderungen gegen
die Vergitungsanspriiche des AN
aufrechnen.

®3)

Der dem AG entstehende Schaden
wird bei der Abrechnung berticksich-
tigt.

Wird der Vertrag zwischen AG und
AN durch einseitige Willenserklarung
oder Einigung oder sonst wie (jedoch
nicht durch Erfillung §§ 362, 364 BGB)
beendet (nachfolgend: Vertragsbeen-
digung), hat der AN alle Mittel zur
Verfligung zu stellen, die der AG zur
Weiterfiihrung der Leistungen bend-
tigt. Hierunter fallen insbesondere:
die Benutzung von Geréten, Materia-
lien, Anlagenteilen, Zeichnungen,
Know-how und Schutzrechten. Der
AN ist verpflichtet, den AG bei dieser
Nutzung umfassend zu unterstitzen.
Der AN ist verpflichtet, unverziglich
die vollstandigen Projektunterlagen
an den AG kostenfrei herauszugeben
und tritt hiermit alle Rechte an diesen
Unterlagen an den AG unter der auf-
schiebenden Bedingung der Ver-
tragsbeendigung ab, welche der AG
annimmt.  Auf Zurlckbehaltungs-
rechte an der Herausgabe der Unter-
lagen, gleich aus welchem Rechts-
grund, verzichtet der AN, der AG
nimmt den Verzicht an. Als Projektun-
terlagen sind alle Sachen in korperli-
cher Form sowie auch jegliche EDV-
basierende Daten, Dateien und sons-
tige Informationen zu verstehen, die
(un-)mittelbar im Zusammenhang mit
dem Projekt und dessen Ausfiihrung
stehen.

Der AN tritt bereits jetzt aufschiebend
bedingt durch die Vertragsbeendi-

gung

e alle seine gegenwartigen und zu-
kinftigen gegen Nachunterneh-
mer und Lieferanten (,NU") be-
stehenden bzw. entstehenden
Anspriiche, einschlieBlich aller
Anspriiche auf Erfullung, Anspri-
che wegen Nicht- oder Schlecht-
erfullung, Ruckzahlungsanspri-
che aus Uberzahlungen, Scha-
densersatzanspriiche,  Gewahr-
leistungsanspriiche  Anspriiche
auf und aus Sicherheitsleistungen
sowie Ansprlche auf Versiche-
rungsleistungen aus ihm oder sei-
nen NU entstanden Schaden so-
wie

e alle Anspriiche an und aus dies-
bezlglichen Sicherheiten und
Burgschaften (z.B. Vorauszah-
lungs-, Vertragserfillungs- und
Gewahrleistungsbirgschaften) an
den AG ab, der die Abtretung an-
nimmt.

Der AN ist verpflichtet, in alle mit sei-
nen NU abzuschlieBenden Vertrage
die Erklarung des NU aufzunehmen,
dass der NU damit einverstanden ist,
dass der AN seine samtlichen gegen-
Uber dem NU bestehenden Anspri-
che (insbesondere: Erfullungsanspri-
che, Rickzahlungsanspriiche aus
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21.3

§22

22.1

22.2

22.3

22.4

Uberzahlungen, Schadensersatzan-
spriiche, Gewahrleistungsanspriiche,
Anspriiche auf Versicherungsleistun-
gen aus dem NU entstandenen Scha-
den, Anspriiche an und aus von dem
NU gestellten Birgschaften) aufschie-
bend bedingt durch die Vertragsbe-
endigung an den AG abtritt.

Der AN wird dem AG auf Verlangen
einen Nachweis dariber liefern

Projektende

Ein Projekt / Bauvorhaben gilt friihes-
tens als beendet, wenn der Hauptauf-
trag und alle Nachauftrage des AG
mit dessen KUNDEN als erfillt gelten.

Verschwiegenheit, Urheber-
und Schutzrechte, Kunden-
schutz

Der AN ist zur Vertraulichkeit ver-
pflichtet. Er darf Informationen tber
das Bauvorhaben nicht ohne Zustim-
mung des AG an nicht an dem Bau-
vorhaben beteiligte Dritte weiterge-
ben.

Veroffentlichungen liber das Bauvor-
haben durch den AN oder seine Mit-
arbeiter sind nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung des AG zu-
lassig. Als Verdffentlichung in diesem
Sinne gelten auch die Beschreibung
der Bauausfiihrung, die Bekanntgabe
von Zeichnungen, Berechnungen und
sonstigen Unterlagen, ferner Licht-
bild-, Film-, Rundfunk- und Fernseh-
aufnahmen und Veroffentlichungen
im Internet. Der AN wird eine entspre-
chende Verpflichtung der von ihm
eingeschalteten NU gegeniiber dem
AG herbeifiihren.

Der AN stellt sicher, dass im Hinblick
auf die erbrachten Leistungen weder
von ihm selbst noch von eingesetzten
NU Urheber- oder sonstige Schutz-
rechte geltend gemacht werden, die
den AG an einer uneingeschrankten
Nutzung und Verwertung der Leis-
tungen des AN hindern.

Bis Ende des Projekts bzw. des Bau-
vorhabens darf der AN kein ,Direkt-
geschaft” jeglicher Art ohne Zustim-
mung des AG mit dem KUNDEN des
AG tatigen. Er darf demnach weder
direkt noch indirekt mit den KUNDEN
des AGs oder deren Rechtsnachfol-
gern Uber die gegensténdlichen Ar-
beiten und damit verbundenen Zu-
satz- oder Folgeauftrage, die mit
ihnen im technischen Zusammen-
hang stehen, in geschaftliche Bezie-
hungen treten.

Die vorstehende Pflicht besteht Gber
das Ende des Projektes bzw. des Bau-
vorhabens hinaus fiir einen Zeitraum
von 1 Jahr nach Vertragsbeendigung

22.5

22.6

22.7

22.8

(Ricktritt, oder Ab-

nahme).

Kindigung

Direkte Nebenabsprachen des AN mit
dem KUNDEN des AG sind dem AN
grundsétzlich untersagt. Bei Missach-
tung haftet der AN.

Als KUNDE gilt auch jeder direkte und
indirekte Auftraggeber des KUNDEN,
soweit dieser in Beziehung mit dem
vom AG belieferten Projekt / Bauvor-
haben steht.

Betriebseinrichtungen, Geschaftsvor-
gange und Arbeitsweisen einer Partei,
die der anderen Partei im Rahmen der
Auftragsdurchfiihrung zur Kenntnis
gelangen, sind auch Uber die Ver-
tragslaufzeit hinaus gegenulber Drit-
ten geheim zu halten; den jeweiligen
Mitarbeitern sind entsprechende Ver-
pflichtungen aufzuerlegen.

Die in den vorstehenden Absdtzen
geregelten Pflichten sind nach MaB-
gabe des § 9 vertragsstrafenbewehrt.

§ 23 Zusicherungen / Sonstige

23.1

23.2

233

234

235

Vereinbarungen

Eine Abtretung oder Inkassozession
oder Verpfandung von Anspriichen
die dem AN aus und im Zusammen-
hang mit dem Bauvorhaben gegen
den AG entstehen, ist nur mit vorheri-
ger Zustimmung des AG gestattet.

Der AG ist berechtigt, gegen Forde-
rungen, die dem AN gegen den AG
zustehen, mit Forderungen aufzu-
rechnen, die ihm oder anderen mit
dem AG iS.d. §§ 15 AktG verbunde-
nen Unternehmen gegen den AN zu-
stehen. Der AG ist weiter berechtigt,
gegen Forderungen, die dem AN ge-
gen eines der vorbenannten Unter-
nehmen zustehen, mit seinen Forde-
rungen gegen den AN aufzurechnen.

Der AN kann gegen Anspriiche des
AG nur mit unbestrittenen, rechts-
kraftig festgestellten oder entschei-
dungsreifen Forderungen gegenuber
dem AG aufrechnen.

Die vom AN gefertigten bzw. be-
schafften und dem AG auszuhéndi-
genden Unterlagen (Plane, Zeichnun-
gen, Dokumentationen, Daten usw.)
werden Eigentum des AG. Ein Zurlck-
behaltungsrecht des AN nach dem
Leistungsende (Abnahme, Kiindigung
oder Vertragsaufhebung) ist grund-
satzlich ausgeschlossen, es sei denn,
die Anspriiche des AN, auf die er das
Zurickbehaltungsrecht stltzt, sind
von dem AG anerkannt oder rechts-
kraftig festgestellt.

Die dem AN Uberlassenen Unterlagen
des AG sind dem AG spatestens nach
Abschluss seiner Leistungen zurlick
zu geben.

23.6

23.7

23.8

Der AG ist gegenliber dem AN be-
rechtigt, den Ersatz des Schadens gel-
tend zu machen, der ihm dadurch
entsteht, dass er seinerseits vom
KUNDEN wegen schuldhafter Verlet-
zungen des AN gegen gesetzliche o-
der behordliche Vorschriften in An-
spruch genommen wird oder er des-
halb an der weiteren Ausfiihrung ge-
hindert wird oder eine Verzégerung
im Bauablauf entsteht.

Dieser Vertrag selbst sowie alle Ande-
rungen und Ergdnzungen bedirfen
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Dies gilt auch fur einen Verzicht auf
die vereinbarte Schriftform. Die Be-
dingungen dieses Vertrages gelten
auch fir Nachtrage und Zusatzauf-
trage.

Nebenabreden sind nicht getroffen.

§ 24 Mediation

Soweit die Parteien im Verhandlungs-
protokoll Mediation oder eine sons-
tige Form der auBergerichtlichen
Konfliktbeilegung vereinbart haben,
sind die dort dafiir benannten Rege-
lungen zu beachten.

§ 25 Gerichtsstand, anwendbares

25.1

252

253

254

255

Recht und salvatorische

Klauseln

Erfullungsort fur alle Pflichten des AN
ist der vertraglich vereinbarte Erfil-
lungsort, hilfsweise der Ort des Pro-
jekts.

Im Falle eines Mangels ist der AN ver-
pflichtet, die mangelhafte Sache an
dem Ort, an dem sich die Sache be-
stimmungsgemaB befindet (Belegen-
heitsort), unausgebaut zurlickzuneh-
men (Erfullungsort fir Nachbesse-
rung).

Gerichtsstand flr samtliche Streitig-
keiten aus diesem Vertrag ist Frank-
furt/Main. Der AG ist jedoch berech-
tigt, den AN an jedem anderen zulas-
sigen Gerichtsstand zu verklagen.

Alle Rechte und Pflichten aus diesem
Vertrag bestimmen sich ausschlieB-
lich nach deutschem Recht unter Aus-
schluss des Internationalen Privat-
rechts und des UN-Kaufrechts.

Sollten einzelne Teile dieser Allgemei-
nen Einkaufsbedingungen fiir Bau-
und Montageleistungen oder Teile
anderer herangezogener Bestimmun-
gen rechtsunwirksam sein, so wird die
Wirksamkeit der Gbrigen Bestimmun-
gen hierdurch nicht beeintrachtigt.
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An die Stelle der unwirksamen Klausel
tritt die nach Gesetz und Rechtspre-
chung nachstliegende,  zuldssige
Klausel, die den wirtschaftlichen und
rechtlichen Sinn in nachstliegender,
maximal zulassiger Weise regelt.
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